

R06.08M個別単価（執務月単位週休2日）

(個別)配管工事		1
塩化ビニル被覆鋼管(PLV)ガス	M1-000011	1
塩化ビニル被覆鋼管(PLV)油	M1-000012	1
排水・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP)	M1-000013	1
カー塩化ビニル管(VP)	M1-000010	2
卵形ビニル管(EGVP)地中埋設	M1-000003	2
ゴム輪型耐衝撃性塩ビ管(HIVP RR)直管	M1-020011	2
ゴム輪型耐衝撃性塩ビ管(HIVP RR)異形管1	M1-020012	2
ゴム輪型耐衝撃性塩ビ管(HIVP RR)異形管2	M1-020013	3
水道配水用ポリエチレン管JWWA K 144	M1-020026	3
さや管ハッター工法樹脂管	M1-020031	3
さや管ハッター工法さや管(支持金物含む)	M1-020032	3
さや管ハッター工法器具金具	M1-020033	4
さや管ハッター工法衽込みハッター	M1-020034	4
さや管ハッター工法遮熱キャップ	M1-020035	4
さや管ハッター工法防火区画貫通キット	M1-020036	4
さや管ハッター工法ハッター固定金具	M1-020037	4
ガス用ポリエチレン管JIS K 6774	M1-020045	5
消火用ポリエチレン管	M1-020055	5
(個別)配管付属品		6
電磁弁(水ねじ込み)10kg	M1-000101	6
伸縮止水栓	M1-000102	6
硬質ウレタンフォーム保温筒 t20(給湯・温水)	M1-000103	6
簡易保温JISA9511	M1-000104	6
配管化粧カバー給水・給湯用樹脂製保温材なし	M1-000105	6
冷媒管用化粧カバー樹脂製(丸形)	M1-000106	7
防火区画貫通処理	M1-000107	7
ソフトシル仕切弁	M1-020111	7
ルキチューブ SUS・袋ナット	M1-020121	7
伸縮止水栓(ボール)	M1-020131	7
逆止止水栓(伸縮)	M1-020141	8
逆止止水栓	M1-020151	8
(個別)衛生器具		9
洋風便器	M1-000401	9
洋風密結便器	M1-000402	9
高座面I形便器C1111	M1-000405	9
小便器	M1-000406	9
洗面器	M1-000410	9
手洗器	M1-000433	9
洗面化粧台	M1-000434	9
掃除流し S210	M1-000408	10
汚物流し	M1-000407	10
紙巻器	M1-000412	10
化粧鏡(耐食鏡 5mm)	M1-000415	10
姿見鏡	M1-000464	10
水石鹸入れ	M1-000414	10
トイレ用擬音装置E71	M1-000436	10
手すり	M1-000416	11
ベビースーツ	M1-000435	11
ベビチェア	M1-000463	11
洗濯機用防水パン横引きトラップ	M1-000430	11
洗濯機用防水パン立引きトラップ	M1-000431	11
汚物入れ	M1-000456	11
ダブルフック	M1-000457	11
着替え台	M1-000458	11
背もたれ E104	M1-000459	11
暖房便座 E81	M1-000461	11
温水洗浄便座E82	M1-000462	12
(個別)衛生器具取付費		12
洋風便器 取付費	M1-000440	12
高座面便器取付費	M1-000441	12
小便器取付費	M1-000442	12
洗面器 取付費	M1-000443	12
身障用洗面器取付費	M1-000444	12
手洗器 取付費	M1-000445	12
掃除流し 取付費	M1-000446	12
洗濯機パン取付費	M1-000447	12
鏡 取付費	M1-000449	12
水石鹸入れ取付費	M1-000450	12
シートパーホルダー取付費	M1-000451	12
紙巻器 取付費	M1-000452	12
温水洗浄便座増額 取付費	M1-000454	12
(個別)水栓		12
横水栓	M1-000417	12

R06. 08M個別単価 (執務月単位週休2日)

混合水栓	M1-000419	13
ホース用水栓	M1-000420	13
バントシャワー混合水栓	M1-000422	13
(個別)排水金具		14
洗濯機用床排水トラップ T5CA(わんトラップ)	M1-000301	14
洗濯機用防水型床排水トラップ T5CB(わんトラップ)	M1-000302	14
洗濯機バントトラップ JT-1C	M1-000303	14
流し排水金物(SUS用ストレナ付) C-AA	M1-000304	14
流し排水金物(SUS用ストレナ, 共栓付) C-AB	M1-000305	14
SUS製浴槽排水金物 SNA-S	M1-000306	14
プラスチックトラップ PLT	M1-000307	14
床上掃除口(ビニール管用)CVA	M1-000308	15
床上掃除口(ガス管用化粧型)COAT	M1-000309	15
床上掃除口(ガス管用化粧型)防水型 COBT	M1-000310	15
床上掃除口(ビニール管用化粧型) CVAT	M1-000311	15
立管掃除口VCO	M1-000313	16
通気金物 VR露出型バントキャップ	M1-000314	16
掃兼ドレントラップ 無(非防水層用)	M1-000315	16
掃兼ドレントラップ 有(非防水層用)	M1-000316	16
(個別)樹類		17
塩ビ製小口径樹汚水樹	M1-000201	17
樹脂製ため樹300φ(レシコン蓋)泥溜250H	M1-000202	18
樹脂製ため樹400φ(レシコン蓋)泥溜350H	M1-000212	18
防護ハット	M1-000203	18
グリーストラップ(県標準詳細図)SUS製カゴ付	M1-000204	19
中和槽(県標準詳細図)	M1-000205	19
量水器樹蓋	M1-000206	19
散水栓箱蓋 B3(固定金具付)	M1-000207	19
弁樹蓋B-1	M1-000208	19
量水器ボックス(県標準詳細図)	M1-000209	19
散水栓樹 BC-3(県標準詳細図)B3コンクリート巻	M1-000210	19
樹類蓋	M1-000211	20
樹解体撤去	M1-000805	21
(個別)LPガス設備		22
自動切替圧力調整器(高圧→低圧)	M1-000501	22
フランジ型ガローブ弁(高圧ヘッター用, 15A)	M1-000502	22
フランジ型ストレナ(高圧ヘッター用, 15A)	M1-000503	22
ねじ込みストップ弁(高圧, 1/2B)	M1-000504	22
ヘッター弁(高圧)1/2B×1/2B×1/4B	M1-000505	22
圧力計用ストップ弁(S付)	M1-000506	22
ねじ込みボール弁(中低圧用)	M1-000508	22
中間栓(低圧用)	M1-000509	22
サイホン管	M1-000510	22
圧力計	M1-000511	23
高圧LPGホース	M1-000512	23
ブレハブヘッター部品	M1-000513	23
ガス栓	M1-000514	23
金属フレキ(LPG用)	M1-000515	23
ボンベ庫(既製品)	M1-000516	23
ガスメータ取付費(LPG用)	M1-000517	24
ガス遮断弁(LPG一般メータ用)	M1-000518	24
ガスコントローLPG用(感震器内蔵, 一般メータ用)	M1-000519	24
ガス漏れ警報器	M1-000520	24
プロパン集合装置(8kg/h, 既製品)	M1-000521	24
プロパン集合装置(20kg/h)	M1-000522	25
プロパン集合装置(30kg/h)	M1-000523	25
マイコン式ガスメータ(LPG用)	M1-020211	25
(個別)給湯設備		25
電気貯湯湯沸器	M1-000551	25
(個別)消火設備		26
屋内消火栓箱	M1-000601	26
消火栓弁	M1-000602	26
消火栓用ホース	M1-000603	26
消火器	M1-020311	26
消火器設置台	M1-020312	26
(個別)建築工事		27
コンクリート(打手間共)	M1-000701	27
コンクリート同時押さえ(B種)	M1-000702	27
型枠(損耗率50%)	M1-000703	27
モルタル	M1-000704	27
インバートモルタル	M1-000705	27
鉄筋	M1-000706	27

R06.08M個別単価（執務月単位週休2日）

根切り(機械掘り)	M1-000707	27
根切り(手掘り)	M1-000708	27
埋め戻し(現場発生土)	M1-000709	28
残土運搬	M1-000710	28
栗石地業	M1-000711	28
砂地業	M1-000712	28
真砂地業	M1-000713	28
砂利地業	M1-000714	28
アスファルトはつり補修(運搬処分費別途)	M1-000716	28
土間コンクリートはつり補修(運搬処分費別途)	M1-000717	28
残土処分費(処分場費)	M1-000718	28
アルパシ補修費	M1-000721	28
(個別)土工事		29
機械回送費	M1-000801	29
掘方埋戻し(給水・消火・給湯・ガス)	M1-000802	29
掘方埋戻し(排水)	M1-000803	30
残土処分費(給水・消火・給湯・ガス)	M1-000806	32
残土処分費(排水)	M1-000807	32
残土処分費ため柵(1)新設	M1-000808	33
残土処分費ため柵(2)新設	M1-000809	33
残土処分費インバート柵(1)新設	M1-000810	34
残土処分費インバート柵(2)新設	M1-000811	35
地中埋設標	M1-020511	35
(個別)換気機器		36
深型フード	M1-000911	36
深形フード	M1-020411	36
深形フード FD付	M1-020412	36
丸形フード	M1-020413	36
丸形フード FD付	M1-020414	36
平形フード	M1-020415	36
平形フード FD付	M1-020416	37
ダンパー(山口県仕様)	M1-020421	37

R06. 08M個別単価（執務月単位週休2日）

(個別)配管工事				
塩化ビニル被覆鋼管(PLV)ガス		施工 M1-000011		
m				
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	地中配管
15A	6,950	8,130	5,460	4,670
20A	7,870	9,190	6,200	5,310
25A	9,660	11,300	7,630	6,500
32A	12,000	13,900	9,470	8,080
40A	13,500	15,700	10,700	9,120
50A	17,300	20,100	13,700	11,700
65A	23,100	26,800	18,400	15,800
80A	26,300	30,500	20,900	18,000
100A	30,800	35,200	25,700	22,000
125A	37,100	42,500	31,100	26,600
150A	49,100	56,000	41,500	35,600
200A	82,900	93,900	71,700	62,100
塩化ビニル被覆鋼管(PLV)油		施工 M1-000012		
m				
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	地中配管
15A	7,040	8,140	5,570	4,640
20A	7,790	8,990	6,180	5,190
25A	9,240	10,700	7,360	6,200
32A	11,200	12,900	8,930	7,520
40A	12,400	14,300	9,970	8,410
50A	15,400	17,800	12,500	10,400
65A	20,200	23,100	16,400	14,000
80A	22,900	26,300	18,700	15,900
100A	30,800	35,200	25,700	22,000
125A	37,100	42,500	31,100	26,600
150A	49,100	56,000	41,500	35,600
200A	82,900	93,900	71,700	62,100
排水・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP)		施工 M1-000013		
m				
	地中配管			
40A	2,350			
50A	3,030			
65A	3,850			
75A	4,760			
100A	6,350			
125A	7,890			
150A	10,000			

R06. 08M個別単価（執務月単位週休2日）

(個別)配管工事				
カー塩化ビニール管 (VP)		施工 M1-000010		
m				
		屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠
20A		2,620	3,130	1,930
25A		3,220	3,860	2,390
40A (DV)		4,410	5,270	3,270
50A (DV)		5,700	6,840	4,240
65A (DV)		7,270	8,710	5,410
75A (DV)		9,010	10,800	6,810
100A (DV)		12,100	14,500	9,240
125A (DV)		15,000	17,900	11,500
150A (DV)		19,200	22,900	14,900
卵形ビニール管 (EGVP) 地中埋設		施工 M1-000003		
m				
		単 価	備 考	
100A		5,870		
コム輪型耐衝撃性塩ビ管 (HIVP RR) 直管		施工 M1-020011		
m				
		単 価	備 考	
75		2,780		
100		3,670		
150		6,770		
コム輪型耐衝撃性塩ビ管 (HIVP RR) 異形管1		施工 M1-020012		
本				
		75	100	150
ベント	90°	6,000	9,630	24,200
	45°	5,490	8,720	19,700
	22.5°	5,090	8,400	16,300
	11.25°	4,740	7,870	15,400
	5.125°	4,590	7,500	14,800
Sベント	-	9,100	13,300	34,900
鑄鉄T字管	-	43,800	48,600	81,900
MFジョイント	-	19,000	24,000	34,600
ドレサージョイント	-	11,300	15,800	22,900
離脱防止 VP用	-	9,500	10,000	15,100
HIフランジ	-	7,690	10,500	-
VSジョイント (離脱防止付)	-	22,400	29,700	41,200

R06.08M個別単価（執務月単位週休2日）

(個別)配管工事				
ゴム輪型耐衝撃性塩ビ管(HIVP RR)異形管2		施工 M1-020013		
本				
	75×50	75×75	100×75	150×100
径違ワット	5,980	—	9,280	17,800
鑄鉄T字管	71,900	—	45,500	—
鑄鉄T字管F付	—	49,600	54,700	—
鑄鉄T字管台付	—	38,300	54,400	—
鑄鉄片落管	30,800	—	37,800	—
細目	摘要	単位	単価	備考
水道配水用ポリエチレン管 JWWA K 144	50A 屋外地中配管	m	4,150	施工 M1-020026
	75A 屋外地中配管	m	8,480	施工 M1-020026
	100A 屋外地中配管	m	12,500	施工 M1-020026
	150A 屋外地中配管	m	20,100	施工 M1-020026
さや管ハッター工法樹脂管		施工 M1-020031		
m				
			単価	備考
10			630	
13			680	
16			740	
20			820	
さや管ハッター工法さや管(支持金物含む)		施工 M1-020032		
m				
			単価	備考
22			1,460	
25			1,670	
28			1,900	
36			2,110	

R06.08M個別単価（執務月単位週休2日）

(個別)配管工事				
さや管ハッター-工法器具金具		施工 M1-020033		
個				
	10mm用	13mm用	16mm用	20mm用
オアダプター R 1/2	■	■	—	—
メアダプター RC1/2	■	■	—	—
オアダプター R 3/4	—	—	■	■
メアダプター RC3/4	—	—	■	■
水栓ジョイントボックス さや管22	■	■	—	—
水栓ジョイントボックス さや管25	—	■	—	—
立水栓ジョイント T-1, B-1	■	■	—	—
立水栓ジョイントBOX型 さや管22	■	■	—	—
立水栓ジョイントBOX型 さや管25	—	■	—	—
胴長オアダプター G 1/2	■	—	—	—
さや管ハッター-工法衤込みハッター		施工 M1-020034		
個				
	ハッター-保温カバー共			
2連 (オアダプター含まず)	5,260			
3連 (オアダプター含まず)	5,660			
4連 (オアダプター含まず)	6,280			
5連 (オアダプター含まず)	6,730			
6連 (オアダプター含まず)	7,580			
さや管ハッター-工法遮熱キャップ		施工 M1-020035		
個				
	遮熱キャップ			
22mm用	140			
25mm用	150			
28mm用	240			
36mm用	240			
細目	摘要	単位	単価	備考
さや管ハッター-工法 防火区画貫通キット	防火区画貫通キット 22	か所	1,210	施工 M1-020036
	防火区画貫通キット 25			施工 M1-020036
	防火区画貫通キット 36			施工 M1-020036
さや管ハッター-工法 ハッター-固定金具	ハッター-固定金具 (床用)	個	550	施工 M1-020037
	ハッター-架台 (ハッター-固定バンド共)			施工 M1-020037
		個	460	

R06.08M個別単価（執務月単位週休2日）

(個別)配管工事				
細目	摘要	単位	単価	備考
ガス用ポリエチレン管 JIS K 6774	25A	m	2.410	合成 M1-020045
	50A	m	3.730	合成 M1-020045
	75A	m	6.350	合成 M1-020045
	100A	m	7.730	合成 M1-020045
消火用ポリエチレン管	日本消防設備安全センター認定品 50A	m	4.300	合成 M1-020055
	日本消防設備安全センター認定品 65A	m	6.060	合成 M1-020055
	日本消防設備安全センター認定品 75A	m	7.420	合成 M1-020055
	日本消防設備安全センター認定品 100A	m	9.380	合成 M1-020055

R06. 08M個別単価（執務月単位週休2日）

(個別)配管付属品			
電磁弁(水ねじ込み)10kg		施工 M1-000101	
個			
	単 価	備 考	
15A	25,500		
20A	26,800		
25A	31,500		
32A	48,200		
40A	56,500		
50A	66,100		
伸縮止水栓		施工 M1-000102	
個			
	単 価	備 考	
15A	5,480		
20A	7,970		
25A	10,800		
40A	26,900		
50A	43,400		
硬質ウレタンフォーム保温筒 t20(給湯・温水)		施工 M1-000103	
m			
	土中埋設・土間(d・ハ・VII)	屋外露出・多湿個所(e2・ハ・VII)	床下・暗渠内(ピット内)(d・ハ・VII)
15A	3,510	5,390	3,510
20A	3,670	5,700	3,670
25A	4,020	5,700	4,020
32A	4,270	6,150	4,270
40A	4,650	6,620	4,650
50A	5,110	7,080	5,110
65A	5,530	7,830	5,530
80A	6,180	8,620	6,180
簡易保温JISA9511		施工 M1-000104	
m			
	単 価	備 考	
15A	810		
20A	850		
25A	940		
配管化粧カバー給水・給湯用樹脂製保温材なし		施工 M1-000105	
m			
	単 価	備 考	
20A	2,910		
25A	3,750		

R06.08M個別単価（執務月単位週休2日）

(個別)配管付属品			
冷媒管用化粧カバー樹脂製(丸形)		施工 M1-000106	
m			
	単 価	備 考	
φ 90	2,520		
φ 120	3,040		
防火区画貫通処理		施工 M1-000107	
か所			
	給排水管 床貫通	給排水管 壁貫通	冷媒管 床・壁貫通
φ 30	-	-	2,670
φ 40	-	-	3,010
φ 50	4,460	3,590	3,770
φ 60	-	-	4,150
φ 70	-	-	4,490
φ 80	5,630	4,390	4,830
φ 100	7,000	5,440	5,910
φ 125	8,090	6,190	-
φ 150	9,470	7,240	-
ソフトシル仕切弁		施工 M1-020111	
個			
	0.98MPa		
50	40,400		
75	54,300		
100	68,900		
125	91,100		
150	118,800		
フレキチューブ SUS・袋ナット		施工 M1-020121	
個			
	200L	300L	500L
13A	3,130	3,170	3,280
20A	3,410	3,540	3,820
伸縮止水栓(ホール)		施工 M1-020131	
個			
	単 価	備 考	
13	6,440		
20	9,580		
25	12,200		

R06.08M個別単価（執務月単位週休2日）

(個別)配管付属品		
逆止止水栓(伸縮)		施工 M1-020141
	個	
	単 価	備 考
13	8,810	
20	14,100	
25	17,700	
逆止止水栓		施工 M1-020151
	個	
	単 価	備 考
13	3,590	
20	9,450	
25	13,300	

R06.08M個別単価（執務月単位週休2日）

(個別)衛生器具		
洋風便器		施工 M1-000401
		組
		フラッシュバルブ FV
床置床排水Ⅱ形便器 C710S		91,000
洋風密結便器		
		施工 M1-000402
		組
		手洗なし
床置床排水Ⅱ形便器 C1200S	99,700	99,400
高座面Ⅰ形便器C1111		
		施工 M1-000405
		組
		発電式リモコン、背もたれ共
リモコン式押しボタンタンク RBT	219,500	—
リモコン式フラッシュバルブ(露出) RFVS	266,900	—
リモコン式フラッシュバルブ(ボックス) RFVS	—	347,400
小便器		
		施工 M1-000406
		組
		センサー一体型 FVS
専用洗浄弁式壁掛(低リップ) U620R		160,300
専用洗浄弁式床置(大) U610R		158,800
洗面器		
		施工 M1-000410
		組
		S(自動水栓, AC100V)
洗面器 一般(大) L410		75,800
洗面器 一般(小) L420		66,400
洗面器 身体障害者用 L511		93,300
手洗器		
		施工 M1-000433
		組
		自動水栓
コンパ外型埋込手洗器 L910		69,600
洗面化粧台		
		施工 M1-000434
		組
		普通形
		シングルバルブ-混合水栓
洗面化粧台(600形) LD600	—	68,200
洗面化粧台(750形) LD750	—	74,800
洗面キャビネット(600形) LM600	21,500	—
洗面キャビネット(750形) LM750	22,900	—

R06.08M個別単価（執務月単位週休2日）

(個別)衛生器具		
掃除流し S210		施工 M1-000408
	組	
	単 価	備 考
20mm水栓1個(F4)	85,700	
汚物流し		
		施工 M1-000407
	組	
	単 価	備 考
汚物流しユニット OSU	474,100	
紙巻器		
		施工 M1-000412
	個	
	単 価	備 考
シングル(ワンタッチ) E20	5,380	
ダブル E21	8,570	
化粧鏡(耐食鏡 5mm)		
		施工 M1-000415
	枚	
	普通形	盗難防止形
450×600 E65	11,200	15,600
600×900 E66	22,800	55,900
姿見鏡		
		施工 M1-000464
	枚	
	単 価	備 考
480×1100 E67	35,900	
水石鹸入れ		
		施工 M1-000414
	個	
	単 価	備 考
立形 E50	5,410	
トイレ用擬音装置E71		
		施工 M1-000436
	個	
	単 価	備 考
埋込形, AC100V	23,600	
露出形, AC100V	20,600	

R06.08M個別単価（執務月単位週休2日）

(個別)衛生器具				
手すり		施工 M1-000416		
		組		
		樹脂被膜タイプ		
はね上げ式 L700 E106		87,000		
L形 L700 E105		33,700		
洗面器(L511)用 E108		61,600		
小便器用 E107		46,100		
へびシート		施工 M1-000435		
		組		
		単 価	備 考	
薄型コンパクトタイプ		106,500		
へびチェア		施工 M1-000463		
		組		
		単 価	備 考	
平面設置 BC1		59,900		
コーナー設置 BC2		59,900		
洗濯機用防水パン横引きトラップ		施工 M1-000430		
		組		
		単 価	備 考	
800形		21,200		
900形		26,200		
洗濯機用防水パン立引きトラップ		施工 M1-000431		
		組		
		単 価	備 考	
800形		22,000		
900形		27,000		
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
汚物入れ	SUS製(中箱樹脂)、300*330*150程度	個	18,200	施工 M1-000456
ダブルフック	SUS製	個	4,170	施工 M1-000457
着替え台	折たたみ式、ABS樹脂、450*500程度	個	48,700	施工 M1-000458
背もたれ E104	フラッシュバルブ用	個	38,700	施工 M1-000459
暖房便座 E81	便座交換増額	組	6,550	施工 M1-000461

R06.08M個別単価（執務月単位週休2日）

(個別)衛生器具				
細目	摘要	単位	単価	備考
温水洗浄便座 E82	便座交換増額 本体操作タイプ 擬音装置付	組	57,700	施工 M1-000462
	便座交換増額 リモコン操作タイプ 発電式 擬音装置付	組	77,200	施工 M1-000462
(個別)衛生器具取付費				
洋風便器 取付費	フラッシュ弁	組		労務 M1-000440
	ロータンク	組		労務 M1-000440
高座面便器 取付費		組		労務 M1-000441
小便器 取付費	専用洗浄弁式 床置 大	組		労務 M1-000442
	専用洗浄弁式 壁掛 大	組		労務 M1-000442
洗面器 取付費	水栓1個 大	組		労務 M1-000443
	水栓1個 小	組		労務 M1-000443
	2ハンドル混合栓 大	組		労務 M1-000443
身障用洗面器 取付費		組		労務 M1-000444
手洗器 取付費	埋込	組		労務 M1-000445
掃除流し 取付費		組		労務 M1-000446
洗濯機パン 取付費		組		労務 M1-000447
鏡 取付費	360×450	枚		労務 M1-000449
	600×900	枚		労務 M1-000449
水石鹸入れ 取付費		個		労務 M1-000450
シートペーパーホルダー 取付費		個		労務 M1-000451
紙巻器 取付費		個		労務 M1-000452
温水洗浄便座増額 取付費		組		労務 M1-000454
(個別)水栓				
横水栓				施工 M1-000417
			個	
		普通形	泡沫タイプ (泡沫)	キースタイプ (K)
吐水口回転型横水栓 F7		—	—	4,880
横形クォースネック水栓 F14A		—	6,680	—
緊急止水弁付横水栓 F7S		6,880	—	—

R06. 08M個別単価（執務月単位週休2日）

(個別)水栓		
混合水栓		施工 M1-000419
		個
		シングルレバー
壁付(吐水口下付) F2A2(SZ)		17,800
台付 F2B1(SZ)		18,800
ホース用水栓		施工 M1-000420
		個
	単 価	備 考
散水栓 F11	4,500	
散水栓(自動接手付) F11A	6,600	
カップリング付横水栓 F12	4,850	
キー式カップリング付横水栓 F12K	5,100	
ハンドシャワー混合水栓		施工 M1-000422
		個
	単 価	備 考
壁付シャワーバス(切替)ミキシング F18AM	55,300	
壁付シャワーバス(切替)サーモスタット F18AS	56,100	

R06. 08M個別単価（執務月単位週休2日）

(個別)排水金具		
洗濯機用床排水トラップ T5CA(わんトラップ)		施工 M1-000301
	個	
	単 価	備 考
40	17,400	
50	19,500	
洗濯機用防水型床排水トラップ T5CB(わんトラップ)		
		施工 M1-000302
	個	
	単 価	備 考
40	20,300	
50	22,400	
洗濯機ハントラップ JT-1C		
		施工 M1-000303
	個	
	単 価	備 考
50	24,900	
流し排水金物(SUS用ストレーナ付)C-AA		
		施工 M1-000304
	個	
	単 価	備 考
40	19,600	
50	22,400	
流し排水金物(SUS用ストレーナ, 共栓付) C-AB		
		施工 M1-000305
	個	
	単 価	備 考
40	20,300	
50	23,200	
SUS製浴槽排水金物 SNA-S		
		施工 M1-000306
	個	
	単 価	備 考
50	25,000	
65	32,000	
80	38,900	
プラスチックトラップ PLT		
		施工 M1-000307
	個	
	単 価	備 考
50	130,500	

R06. 08M個別単価（執務月単位週休2日）

(個別)排水金具		
床上掃除口(ビニール管用)CVA		施工 M1-000308
	個	
	単 価	備 考
40	9,630	
50	11,200	
65	12,700	
75	13,800	
100	15,900	
125	21,100	
150	21,100	
床上掃除口(ガス管用化粧型)COAT		施工 M1-000309
	個	
	単 価	備 考
40	8,160	
50	9,420	
65	10,900	
75	12,100	
100	14,500	
125	17,900	
150	23,700	
床上掃除口(ガス管用化粧型)防水型 COBT		施工 M1-000310
	個	
	単 価	備 考
50	18,000	
65	21,800	
75	25,200	
100	29,500	
床上掃除口(ビニール管用化粧型) CVAT		施工 M1-000311
	個	
	単 価	備 考
40	9,680	
50	10,900	
65	13,200	
75	14,800	
100	17,700	
125	22,900	
150	28,300	

R06.08M個別単価（執務月単位週休2日）

(個別)排水金具		
立管掃除口VC0		施工 M1-000313
	個	
	単 価	備 考
50	5,700	
65	7,170	
75	9,070	
100	11,000	
通気金物 VR露出型ベントキャップ		施工 M1-000314
	個	
	単 価	備 考
40	9,140	
50	10,300	
65	10,900	
75	13,300	
100	16,400	
125	25,500	
150	34,700	
掃兼トレン ドラップ 無(非防水層用)		施工 M1-000315
	個	
	単 価	備 考
50	21,700	
掃兼トレン ドラップ 有(非防水層用)		施工 M1-000316
	個	
	単 価	備 考
50	28,400	

(個別) 桝類				
塩ビ製小口径桝汚水桝			施工 M1-000201	
個				
	桝径150(本管100)			
	ストレート, 45°, 90° 曲がり	ストレートト ^ロ ップ	起点・合流トラップ(枝管75)	45°, 90°, 180° 合流
300H	7,620	8,710	10,100	8,080
400H	8,530	9,610	11,100	8,990
500H	9,440	10,500	12,000	9,900
600H	10,300	11,400	12,900	10,800
700H	11,200	12,300	13,700	11,600
800H	12,100	13,200	14,600	12,600
900H	13,200	14,300	15,800	13,700
1000H	14,200	15,300	16,700	14,700
1100H	15,100	16,200	17,700	15,600
1200H	16,100	17,100	18,600	16,500
1300H	17,300	18,400	19,800	17,700
1400H	18,200	19,300	20,700	18,600
1500H	19,200	20,300	21,700	19,600
	桝径200(本管125)			
	ストレート, 45°, 90° 曲がり	ストレートト ^ロ ップ	起点・合流トラップ(枝管75)	45°, 90°, 180° 合流
300H	11,400	13,000	16,700	13,300
400H	12,600	13,500	17,000	13,300
500H	13,800	14,700	18,300	14,500
600H	15,100	16,000	19,500	15,800
700H	16,300	17,200	20,700	17,000
800H	17,600	18,500	22,100	18,300
900H	19,000	19,900	23,500	19,700
1000H	20,400	21,300	24,800	21,100
1100H	21,700	22,600	26,100	22,300
1200H	22,900	23,800	27,400	23,600
1300H	24,500	25,400	28,900	25,200
1400H	25,800	26,700	30,200	26,400
1500H	27,100	28,000	31,500	27,800
	桝径200(本管150)			
	ストレート, 45°, 90° 曲がり	ストレートト ^ロ ップ	起点・合流トラップ(枝管75)	45°, 90°, 180° 合流
300H	12,700	13,600	18,500	13,600
400H	13,900	14,800	19,800	14,900
500H	15,100	16,000	21,000	16,000
600H	16,400	17,300	22,200	17,300
700H	17,600	18,500	23,500	18,600
800H	19,000	19,900	24,900	19,900
900H	20,400	21,300	26,300	21,300
1000H	21,700	22,600	27,600	22,700
1100H	22,900	23,800	28,800	23,900
1200H	24,300	25,200	30,100	25,200
1300H	25,800	26,700	31,700	26,800
1400H	27,100	28,000	33,000	28,000
1500H	28,500	29,400	34,300	29,400

R06.08M個別単価（執務月単位週休2日）

(個別) 柵類				
塩ビ製小口径柵汚水柵			施工 M1-000201	
個				
	柵径300(本管150)			
	ストレート, 45°, 90° 曲がり	ストレートトポップ	45°, 90°, 180° 合流	
300H	23,400	24,300	24,300	
400H	25,200	26,100	26,200	
500H	27,100	28,000	28,000	
600H	28,900	29,800	29,900	
700H	30,700	31,600	31,700	
800H	32,600	33,500	33,500	
900H	34,700	35,600	35,600	
1000H	36,600	37,500	37,500	
1100H	38,500	39,400	39,400	
1200H	40,400	41,300	41,300	
1300H	42,500	43,400	43,500	
1400H	44,300	45,200	45,200	
1500H	46,400	47,300	47,300	
樹脂製ため柵300φ(レジコン蓋)泥溜250H			施工 M1-000202	
個				
		加あり	加なし	
250H		21,700	10,400	
350H		22,900	11,600	
450H		24,200	12,900	
550H		25,500	14,200	
650H		27,100	15,700	
細目	摘要	単位	単価	備考
樹脂製ため柵 400φ(レジコン蓋) 泥溜350H	300H 加あり	個	33,800	施工 M1-000212
	300H 加なし	個	22,400	施工 M1-000212
	400H 加あり	個	37,500	施工 M1-000212
	400H 加なし	個	26,100	施工 M1-000212
	500H 加あり	個	39,300	施工 M1-000212
	500H 加なし	個	27,900	施工 M1-000212
防護ハット			施工 M1-000203	
個				
		T-8	T-14	
150A		9,970	16,700	
200A		11,300	26,300	
300A		20,100	30,600	

R06.08M個別単価（執務月単位週休2日）

(個別) 樹類				
グリーンストラップ (県標準詳細図) SUS製カゴ付		施工 M1-000204		
基				
		単 価	備 考	
450H		315,400		
600H		336,400		
中和槽 (県標準詳細図)		施工 M1-000205		
基				
		単 価	備 考	
450H		283,400		
600H		304,400		
量水器樹蓋		施工 M1-000206		
個				
		単 価	備 考	
MB 13- 20mm		17,300		
MB-1 25- 40mm		29,500		
MB-2 50- 80mm		89,100		
MB-3 100-150mm		187,800		
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
散水栓箱蓋 B3 (固定金具付)		個	19,600	施工 M1-000207
弁樹蓋 B-1		個	16,000	施工 M1-000208
量水器ボックス (県標準詳細図)		施工 M1-000209		
個				
		単 価	備 考	
MC 13-20mm		29,100		
50mm以上		194,500		
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
散水栓樹 BC-3 (県標準詳細図) B3コンクリート巻		個	30,400	施工 M1-000210

R06. 08M個別単価（執務月単位週休2日）

(個別) 桝類			
桝類蓋		施工 M1-000211	
		個	
		単価	MHAとの差額
MHA（水封形, 1500kg）	300	20,800	—
	350	24,400	—
	450	29,600	—
	500	34,800	—
	600	42,400	—
MHB（水封形, 500kg）	300	18,900	▲1,900
	350	21,100	▲3,300
	450	25,300	▲4,300
	500	29,900	▲4,900
	600	35,000	▲7,400
MHD（水封形, 5000kg）	300	22,500	1,700
	350	26,500	2,100
	450	32,500	2,900
	500	37,700	2,900
	600	46,900	4,500
MHA-P（簡易密閉形, 1500kg）	300	22,500	—
	350	25,900	—
	450	32,300	—
	500	37,300	—
	600	44,600	—
MHB-P（簡易密閉形, 500kg）	300	20,600	▲1,900
	350	23,300	▲2,600
	450	28,100	▲4,200
	500	33,300	▲4,000
	600	38,500	▲6,100
MHD-P（簡易密閉形, 5000kg）	300	24,200	1,700
	350	28,700	2,800
	450	35,200	2,900
	500	42,300	5,000
	600	52,000	7,400
MJI-PD（インターロッキング化粧蓋, 5000kg）	450	58,000	28,400
	600	76,000	33,600

R06. 08M個別単価（執務月単位週休2日）

(個別) 樹類		
樹解体撤去	施工 M1-000805	
	組	
	ため樹	インバート樹
300H RC-1, SC-1	9,390	8,360
350H RC-1, SC-1	10,000	9,000
400H RC-1, SC-1	10,700	9,670
450H RC-1, SC-1	11,300	10,300
500H RC-2, SC-2	14,400	13,200
550H RC-2, SC-2	15,100	13,900
600H RC-2, SC-2	16,000	14,700
700H RC-3, SC-3	23,700	22,100
800H RC-3, SC-3	25,600	24,200
900H RC-3, SC-3	27,700	26,100
1000H RC-3, SC-3	29,700	28,300
1100H RC-3, SC-3	43,000	30,200
1200H RC-3, SC-3	46,600	43,600
1300H RC-4, SC-4	71,000	68,000
1400H RC-4, SC-4	75,700	72,500
1500H RC-4, SC-4	81,000	77,700
1600H RC-4, SC-4	86,400	83,000
1700H RC-4, SC-4	90,100	86,500
1800H RC-4, SC-4	95,700	92,100
1900H RC-4, SC-4	101,800	97,900
2000H RC-4, SC-4	107,300	103,200
2100H RC-4, SC-4	113,500	109,300
2200H RC-4, SC-4	119,900	115,500
2300H RC-4, SC-4	124,500	119,900
2400H RC-4, SC-4	131,200	126,500
2500H RC-4, SC-4	138,100	133,200
2600H RC-5, SC-5	198,100	192,800
2700H RC-5, SC-5	207,400	201,900
2800H RC-5, SC-5	216,800	211,100
2900H RC-5, SC-5	224,400	218,500
3000H RC-5, SC-5	234,200	228,100

R06.08M個別単価（執務月単位週休2日）

（個別）LPガス設備				
自動切替圧力調整器（高圧→低圧）			施工 M1-000501	
			個	
		単	価	備 考
20kg			34,500	
30kg			49,900	
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
フランジ型クローブ弁 （高圧ヘッダ用, 15A）		個	13,500	施工 M1-000502
フランジ型ストレナ （高圧ヘッダ用, 15A）		個	10,700	施工 M1-000503
ねじ込みストップ弁 （高圧, 1/2B）		個	5,600	施工 M1-000504
ヘッダ弁（高圧） 1/2B×1/2B×1/4B		個	4,150	施工 M1-000505
圧力計用ストップ弁 （S付）		個	3,560	施工 M1-000506
ねじ込みボール弁（中低圧用）			施工 M1-000508	
			個	
		単	価	備 考
15A			11,200	
20A			13,800	
25A			15,900	
32A			24,700	
40A			26,700	
50A			32,600	
中間栓（低圧用）			施工 M1-000509	
			個	
		単	価	備 考
15A			4,370	
20A			4,770	
25A			5,950	
サレ管			施工 M1-000510	
			個	
		単	価	備 考
I型			2,680	
L型			2,940	

R06. 08M個別単価（執務月単位週休2日）

(個別)LPガス設備		
圧力計		施工 M1-000511
	個	
	単 価	備 考
低圧用(75φ, 10KPa)	17,600	
高圧用(3.5MPa)	8,870	
高圧LPGホース		施工 M1-000512
	個	
	単 価	備 考
6φ 600L	4,300	
6φ 1000L	4,540	
フレハブヘッダー部品		施工 M1-000513
	個	
	単 価	備 考
I型フランジ接続管	8,520	
L型フランジ接続管	9,760	
ガス栓		施工 M1-000514
	個	
	単 価	備 考
座付単口(ホース栓)	4,470	
座付単口(コンセント栓)	4,550	
座付双口(ホース栓)	6,660	
座付双口(ホース, コンセント)	6,850	
壁埋込単口(ボックス栓)	18,500	
金属フレキ(LPG用)		施工 M1-000515
	個	
	単 価	備 考
L=300	4,620	
L=450	4,810	
L=600	5,010	
ボンベ庫(既製品)		施工 M1-000516
	個	
	単 価	備 考
20kg 2本用	30,200	
50kg 2本用	44,600	
50kg 4本用	176,000	

R06.08M個別単価（執務月単位週休2日）

(個別)LPガス設備				
ガスメータ取付費(LPG用)			施工 M1-000517	
個				
	単	価	備 考	
2.5m ³ /h (S型)		5,960		
4 m ³ /h (S型)		6,500		
6 m ³ /h (S型)		9,210		
10 m ³ /h (S型)		9,750		
16 m ³ /h (S型)		10,300		
25 m ³ /h (単型)		13,500		
45 m ³ /h (単型)		17,100		
ガス遮断弁(LPG一般メータ用)			施工 M1-000518	
個				
	単	価	備 考	
20A		41,800		
25A		42,900		
32A		43,900		
40A		60,100		
50A		86,300		
80A		146,100		
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
ガスコントローラLPG用 (感震器内蔵, 一般メータ用)		個	40,100	施工 M1-000519
ガス漏れ警報器			施工 M1-000520	
個				
	単	価	備 考	
S型保安マイコンメータ用 壁掛		12,700		
一般メータ+遮断弁+ガスコントローラ用 壁掛		12,600		
S型保安マイコンメータ用 ヒールイン		23,100		
一般メータ+遮断弁+ガスコントローラ用ヒールイン		23,100		
接点なし 壁掛		■		
フロン集合装置(8kg/h, 既製品)			施工 M1-000521	
組				
	単	価	備 考	
2本立て		10,000		
4本立て		32,200		

R06.08M個別単価（執務月単位週休2日）

(個別)LPガス設備				
7°ロハ°ン集合装置(20kg/h)		施工 M1-000522		
組				
		組立式普通配列	組立式千鳥配列	
4本立て		238,700	239,200	
6本立て		256,300	257,000	
8本立て		278,700	279,700	
10本立て		301,200	302,400	
12本立て		336,300	337,700	
14本立て		284,500	355,500	
16本立て		376,300	378,200	
7°ロハ°ン集合装置(30kg/h)		施工 M1-000523		
組				
		組立式普通配列	組立式千鳥配列	
10本立て		316,600	317,800	
12本立て		351,700	353,100	
14本立て		369,200	370,900	
16本立て		391,700	393,600	
18本立て		414,200	416,300	
20本立て		344,300	439,100	
22本立て		471,700	474,400	
24本立て		494,200	497,100	
26本立て		511,800	514,900	
28本立て		534,200	537,600	
30本立て		556,700	560,300	
マイコン式ガスメータ(LPG用)		施工 M1-020211		
個				
		単 価	備 考	
2.5 m3/h		22,000		
4.0 m3/h		30,400		
6.0 m3/h		47,100		
(個別)給湯設備				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
電気貯湯湯沸器	壁掛形 3リットル	台	138,000	施工 M1-000551
	置台形 6リットル			施工 M1-000551
	置台形 12リットル	台	104,200	施工 M1-000551
	置台形 25リットル	台	111,900	施工 M1-000551
	置台形 35リットル	台	136,300	施工 M1-000551
		台	166,300	

R06.08M個別単価（執務月単位週休2日）

(個別)消火設備				
屋内消火栓箱		施工 M1-000601		
		組		
		単	価	備 考
HB-0A(単独型)			115,900	
HB-0B(単独型)			112,400	
消火栓弁				
		施工 M1-000602		
		個		
		単	価	備 考
40A×90°			17,200	
40A×90° (減圧弁付)			19,600	
65A×90°			27,200	
消火栓用ホース				
		施工 M1-000603		
		本		
		単	価	備 考
40A×15m			10,300	
40A×20m			14,000	
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
消火器	ABC10型	組	12,600	施工 M1-020311
消火器設置台				
		施工 M1-020312		
		個		
			1,120	

R06.08M個別単価（執務月単位週休2日）

(個別) 建築工事				
コンクリート(打手間共)			施工 M1-000701	
			m ³	
			単 価	備 考
FC-18 スラブ 15cm(捨てコンクリート)			■	
FC-18 スラブ 18cm(鉄筋コンクリート)			■	
FC-21 スラブ 18cm(鉄筋コンクリート)			■	
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
コンクリート同時押さえ (B種)		m ²	■	施工 M1-000702
型枠 (損耗率50%)		m ²	■	施工 M1-000703
モルタル			施工 M1-000704	
			m ²	
			単 価	備 考
15t防水			■	
15t			■	
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
インバートモルタル		m ³	■	施工 M1-000705
鉄筋			施工 M1-000706	
			kg	
			単 価	備 考
D10 (0.560kg/m)			■	
D13 (0.955kg/m)			■	
D16 (1.560kg/m)			■	
根切り(機械堀り)			施工 M1-000707	
			m ³	
			単 価	備 考
パックホウ 0.13m ³			■	
パックホウ 0.28m ³			■	
パックホウ 0.45m ³			■	
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
根切り(手堀り)		m ³	■	施工 M1-000708

R06. 08M個別単価 (執務月単位週休2日)

(個別) 建築工事				
埋め戻し(現場発生土)			施工 M1-000709	
			m3	
		単 価	備 考	
人力		■		
バックホウ 0.45m3		■		
残土運搬			施工 M1-000710	
			m3	
		単 価	備 考	
場内(機械ならし)		■		
場内(人力ならし)		■		
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
栗石地業		m3	■	施工 M1-000711
砂地業		m3	■	施工 M1-000712
真砂地業		m3	■	施工 M1-000713
砂利地業		m3	■	施工 M1-000714
アスファルトはつり補修 (運搬処分費別途)		m ²	■	施工 M1-000716
土間コンクリートはつり 補修 (運搬処分費別途)		m ²	■	施工 M1-000717
残土処分費 (処分場費)		m3	■	施工 M1-000718
アルミパネル改修費	既存ガラスからアルミパネル(4t)に改修 900角程度 穴あけ加工・シーリング含む	枚	69,500	施工 M1-000721

R06.08M個別単価（執務月単位週休2日）

(個別) 土工事		
機械回送費	施工 M1-000801	
	式	
	単 価	備 考
	■	
掘方埋戻し(給水・消火・給湯・ガス)		
	施工 M1-000802	
	m	
	残土場外運搬	
	手掘	機械掘
建物内(埋め戻し) 300H	3,750	1,740
敷地内(埋め戻し) 600H 埋設テープ含	6,190	2,460
敷地内(埋め戻し) 900H 埋設テープ含	8,430	2,990
道路内(埋め戻し)1200H 埋設テープ含	19,800	6,430
道路内(砂利入替)1200H 埋設テープ含	21,500	12,200
	残土場内処分(人力敷ならし)	
	手掘	機械掘
建物内(埋め戻し) 300H	3,830	1,820
敷地内(埋め戻し) 600H 埋設テープ含	6,270	2,540
敷地内(埋め戻し) 900H 埋設テープ含	8,510	3,070
道路内(埋め戻し)1200H 埋設テープ含	20,000	6,580
道路内(砂利入替)1200H 埋設テープ含	22,200	12,900

R06.08M個別単価（執務月単位週休2日）

(個別) 土工事		
掘方埋戻し(排水)	施工 M1-000803	
	m	
	残土場外運搬	
	手掘	機械掘
屋内 400H	2,870	1,420
屋外 400H	5,020	2,240
屋外 500H	5,940	2,460
屋外 600H	6,870	2,680
屋外 700H	7,800	2,900
屋外 800H	8,730	3,120
屋外 900H	16,400	5,690
屋外 1000H	18,000	6,060
屋外 1100H	19,600	6,440
屋外 1200H	21,200	6,820
屋外 1300H	22,800	7,190
屋外 1400H	30,600	9,520
屋外 1500H	33,400	10,200
屋外 1600H	36,300	11,000
屋外 1700H	39,300	11,700
屋外 1800H	42,400	12,500
屋外 1900H	45,500	13,300
屋外 2000H	48,800	14,200
屋外 2100H	—	15,000
屋外 2200H	—	15,900
屋外 2300H	—	16,800
屋外 2400H	—	17,700
屋外 2500H	—	18,700
屋外 2600H	—	19,700
屋外 2700H	—	20,700
屋外 2800H	—	21,700
屋外 2900H	—	22,700
屋外 3000H	—	23,800
屋外 3100H	—	24,900
屋外 3200H	—	26,000
屋外 3300H	—	27,100
屋外 3400H	—	28,300
屋外 3500H	—	29,500
屋外 3600H	—	30,700

R06.08M個別単価（執務月単位週休2日）

(個別) 土工事		
掘方埋戻し(排水)	施工 M1-000803	
	m	
	残土場内処分(人力敷ならし)	
	手掘	機械掘
屋内 400H	2,940	1,490
屋外 400H	5,110	2,340
屋外 500H	6,040	2,560
屋外 600H	6,970	2,780
屋外 700H	7,900	3,000
屋外 800H	8,830	3,220
屋外 900H	16,600	5,860
屋外 1000H	18,200	6,230
屋外 1100H	19,800	6,610
屋外 1200H	21,300	6,980
屋外 1300H	22,900	7,360
屋外 1400H	30,800	9,730
屋外 1500H	33,600	10,400
屋外 1600H	36,500	11,200
屋外 1700H	39,500	12,000
屋外 1800H	42,600	12,800
屋外 1900H	45,800	13,600
屋外 2000H	49,100	14,400
屋外 2100H	—	15,300
屋外 2200H	—	16,200
屋外 2300H	—	17,100
屋外 2400H	—	18,000
屋外 2500H	—	19,000
屋外 2600H	—	19,900
屋外 2700H	—	20,900
屋外 2800H	—	22,000
屋外 2900H	—	23,000
屋外 3000H	—	24,100

R06.08M個別単価（執務月単位週休2日）

(個別)土工事		
残土処分費(給水・消火・給湯・ガス)		施工 M1-000806
m		
	単 価	備 考
H=300 建物内	60	
H=600 敷地内	100	
H=900 敷地内	100	
H=1,200 道路内	180	
H=1,200 道路内(砂利入替)	820	
残土処分費(排水)		施工 M1-000807
m		
	単 価	備 考
H= 400 (屋内)	80	
H= 400～ 800 (屋外)	120	
H= 900～1300 (屋外)	200	
H=1400～1500 (屋外)	260	
H=1600～1900 (屋外)	270	
H=2000～2300 (屋外)	290	
H=2400～2700 (屋外)	320	
H=2800～3000 (屋外)	340	
H=3100～3400 (屋外)	360	
H=3500～3600 (屋外)	390	

R06. 08M個別単価（執務月単位週休2日）

(個別) 土工事		
残土処分費ため柵(1)新設	施工 M1-000808	
	個	
	単 価	備 考
RA-1 (400H)	120	
RA-2 (500H)	130	
RA-3 (600H)	150	
RB (650H)	240	
RB (750H)	260	
RB (850H)	290	
RB (950H)	310	
RB (1050H)	340	
RB (1150H)	360	
RB (1250H)	380	
残土処分費ため柵(2)新設	施工 M1-000809	
	個	
	単 価	備 考
RC-1 (300H)	180	
RC-1 (350H)	190	
RC-1 (400H)	200	
RC-1 (450H)	210	
RC-2 (500H)	310	
RC-2 (550H)	320	
RC-2 (600H)	340	
RC-3 (700H)	600	
RC-3 (800H)	640	
RC-3 (900H)	700	
RC-3 (1000H)	750	
RC-3 (1100H)	800	
RC-3 (1200H)	850	
RC-4 (1300H)	1, 330	
RC-4 (1400H)	1, 380	
RC-4 (1500H)	1, 460	
RC-4 (1600H)	1, 530	
RC-4 (1700H)	1, 580	
RC-4 (1800H)	1, 660	
RC-4 (1900H)	1, 740	
RC-4 (2000H)	1, 790	
RC-4 (2100H)	1, 860	
RC-4 (2200H)	1, 940	
RC-4 (2300H)	1, 980	
RC-4 (2400H)	2, 060	
RC-4 (2500H)	2, 140	
RC-5 (2600H)	3, 370	
RC-5 (2700H)	3, 500	
RC-5 (2800H)	3, 630	
RC-5 (2900H)	3, 650	
RC-5 (3000H)	3, 790	
RC-5 (3100H)	3, 920	
RC-5 (3200H)	3, 980	
RC-5 (3300H)	4, 110	
RC-5 (3400H)	4, 240	

R06.08M個別単価（執務月単位週休2日）

(個別)土工事		
残土処分費のバートン(1)新設	施工 M1-000810	
	個	
	単 価	備 考
SA-1 (400H)	80	
SA-2 (500H)	90	
SA-3 (600H)	110	
SB (650H)	180	
SB (750H)	190	
SB (850H)	210	
SB (950H)	230	
SB (1050H)	250	
SB (1150H)	270	
SB (1250H)	290	

R06. 08M個別単価 (執務月単位週休2日)

(個別) 土工事				
残土処分費のハート柵(2)新設			施工 M1-000811	
			個	
		単	価	備 考
SC-1 (300H)			160	
SC-1 (350H)			170	
SC-1 (400H)			180	
SC-1 (450H)			190	
SC-2 (500H)			270	
SC-2 (550H)			290	
SC-2 (600H)			310	
SC-3 (700H)			550	
SC-3 (800H)			600	
SC-3 (900H)			640	
SC-3(1000H)			700	
SC-3(1100H)			750	
SC-3(1200H)			800	
SC-4(1300H)			1,250	
SC-4(1400H)			1,300	
SC-4(1500H)			1,380	
SC-4(1600H)			1,460	
SC-4(1700H)			1,500	
SC-4(1800H)			1,580	
SC-4(1900H)			1,660	
SC-4(2000H)			1,700	
SC-4(2100H)			1,790	
SC-4(2200H)			1,860	
SC-4(2300H)			1,900	
SC-4(2400H)			1,980	
SC-4(2500H)			2,060	
SC-5(2600H)			3,230	
SC-5(2700H)			3,370	
SC-5(2800H)			3,500	
SC-5(2900H)			3,510	
SC-5(3000H)			3,650	
SC-5(3100H)			3,790	
SC-5(3200H)			3,840	
SC-5(3300H)			3,980	
SC-5(3400H)			4,110	
SC-5(3500H)			4,130	
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
地中埋設標	合成樹脂製	個	7,450	施工 M1-020511

R06.08M個別単価（執務月単位週休2日）

(個別)換気機器		
深型フード		施工 M1-000911
個		
	単 価	備 考
200 φ	13,400	
200 φ FD付	15,300	
200 φ FD付 120℃溶断	15,300	
深形フード		施工 M1-020411
個		
	SUS	
100 φ	6,150	
125 φ	7,530	
150 φ	7,530	
深形フード FD付		施工 M1-020412
個		
	SUS	SUS 120℃溶断
100 φ	7,250	—
150 φ	9,180	9,180
丸形フード		施工 M1-020413
個		
	SUS	
75 φ	5,650	
100 φ	6,050	
125 φ	6,530	
150 φ	7,030	
200 φ	9,670	
丸形フード FD付		施工 M1-020414
個		
	SUS	SUS 120℃溶断
100 φ	6,800	—
125 φ	7,830	—
150 φ	8,530	8,530
平形フード		施工 M1-020415
個		
	SUS	
100 φ	5,100	
125 φ	5,830	

R06.08M個別単価（執務月単位週休2日）

(個別)換気機器				
平形フード FD付		施工 M1-020416		
		個		
		SUS 120℃溶断		
150φ		7,880		
細目	摘要	単位	単価	備考
ダンパー（山口県仕様）	100A FD			施工 M1-020421
			18,500	
	100A CD			施工 M1-020421
			39,300	
	100A VD			施工 M1-020421
			18,300	
	150A FD			施工 M1-020421
			19,000	
	150A CD			施工 M1-020421
		39,300		
150A VD			施工 M1-020421	
		18,300		
200A FD			施工 M1-020421	
		19,600		
200A CD			施工 M1-020421	
		41,500		
200A VD			施工 M1-020421	
		19,300		