

## R06.11M個別単価（執務並行改修）

<b>(個別)配管工事</b>		<b>1</b>
塩化ビニル被覆鋼管(PLV)ガス	M1-000011	1
塩化ビニル被覆鋼管(PLV)油	M1-000012	1
排水・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP)	M1-000013	1
カー塩化ビニル管(VP)	M1-000010	2
卵形ビニル管(EGVP)地中埋設	M1-000003	2
ゴム輪型耐衝撃性塩ビ管(HIVP RR)直管	M1-020011	2
ゴム輪型耐衝撃性塩ビ管(HIVP RR)異形管1	M1-020012	2
ゴム輪型耐衝撃性塩ビ管(HIVP RR)異形管2	M1-020013	3
水道配水用ポリエチレン管JWWA K 144	M1-020026	3
さや管ハッター工法樹脂管	M1-020031	3
さや管ハッター工法さや管(支持金物含む)	M1-020032	3
さや管ハッター工法器具金具	M1-020033	4
さや管ハッター工法衽込みハッター	M1-020034	4
さや管ハッター工法遮熱キャップ	M1-020035	4
さや管ハッター工法防火区画貫通キット	M1-020036	4
さや管ハッター工法ハッター固定金具	M1-020037	4
ガス用ポリエチレン管JIS K 6774	M1-020045	5
消火用ポリエチレン管	M1-020055	5
<b>(個別)配管付属品</b>		<b>6</b>
電磁弁(水ねじ込み)10kg	M1-000101	6
伸縮止水栓	M1-000102	6
硬質ウレタンフォーム保温筒 t20(給湯・温水)	M1-000103	6
簡易保温JISA9511	M1-000104	6
配管化粧カバー給水・給湯用樹脂製保温材なし	M1-000105	6
冷媒管用化粧カバー樹脂製(丸形)	M1-000106	7
防火区画貫通処理	M1-000107	7
ソフトシル仕切弁	M1-020111	7
ルキチューブ SUS・袋ナット	M1-020121	7
伸縮止水栓(ボール)	M1-020131	7
逆止止水栓(伸縮)	M1-020141	8
逆止止水栓	M1-020151	8
<b>(個別)衛生器具</b>		<b>9</b>
洋風便器	M1-000401	9
洋風密結便器	M1-000402	9
高座面 I 形便器C1111	M1-000405	9
小便器	M1-000406	9
洗面器	M1-000410	9
手洗器	M1-000433	9
洗面化粧台	M1-000434	9
掃除流し S210	M1-000408	10
汚物流し	M1-000407	10
紙巻器	M1-000412	10
化粧鏡(耐食鏡 5mm)	M1-000415	10
姿見鏡	M1-000464	10
水石鹸入れ	M1-000414	10
トイレ用擬音装置E71	M1-000436	10
手すり	M1-000416	11
ベビースーツ	M1-000435	11
ベビチェア	M1-000463	11
洗濯機用防水パン横引きトラップ	M1-000430	11
洗濯機用防水パン立引きトラップ	M1-000431	11
汚物入れ	M1-000456	11
ダブルフック	M1-000457	11
着替え台	M1-000458	11
背もたれ E104	M1-000459	11
暖房便座 E81	M1-000461	11
温水洗浄便座E82	M1-000462	12
<b>(個別)衛生器具取付費</b>		<b>12</b>
洋風便器 取付費	M1-000440	12
高座面便器取付費	M1-000441	12
小便器取付費	M1-000442	12
洗面器 取付費	M1-000443	12
身障用洗面器取付費	M1-000444	12
手洗器 取付費	M1-000445	12
掃除流し 取付費	M1-000446	12
洗濯機パン取付費	M1-000447	12
鏡 取付費	M1-000449	12
水石鹸入れ取付費	M1-000450	12
シートパーホルダー取付費	M1-000451	12
紙巻器 取付費	M1-000452	12
温水洗浄便座増額 取付費	M1-000454	12
<b>(個別)水栓</b>		<b>12</b>
横水栓	M1-000417	12

## R06. 11M個別単価 (執務並行改修)

混合水栓	M1-000419	13
ホース用水栓	M1-000420	13
バントシャワー混合水栓	M1-000422	13
(個別)排水金具		14
洗濯機用床排水トラップ T5CA(わんトラップ)	M1-000301	14
洗濯機用防水型床排水トラップ T5CB(わんトラップ)	M1-000302	14
洗濯機バントトラップ JT-1C	M1-000303	14
流し排水金物(SUS用ストレナ付) C-AA	M1-000304	14
流し排水金物(SUS用ストレナ, 共栓付) C-AB	M1-000305	14
SUS製浴槽排水金物 SNA-S	M1-000306	14
プラスチックトラップ PLT	M1-000307	14
床上掃除口(ビニール管用)CVA	M1-000308	15
床上掃除口(ガス管用化粧型)COAT	M1-000309	15
床上掃除口(ガス管用化粧型)防水型 COBT	M1-000310	15
床上掃除口(ビニール管用化粧型) CVAT	M1-000311	15
立管掃除口VCO	M1-000313	16
通気金物 VR露出型バントキャップ	M1-000314	16
掃兼ドレントラップ 無(非防水層用)	M1-000315	16
掃兼ドレントラップ 有(非防水層用)	M1-000316	16
(個別)樹類		17
塩ビ製小口径樹汚水樹	M1-000201	17
樹脂製ため樹300φ(レシコン蓋)泥溜250H	M1-000202	18
樹脂製ため樹400φ(レシコン蓋)泥溜350H	M1-000212	18
防護ハット	M1-000203	18
グリーストラップ(県標準詳細図)SUS製カゴ付	M1-000204	19
中和槽(県標準詳細図)	M1-000205	19
量水器樹蓋	M1-000206	19
散水栓箱蓋 B3(固定金具付)	M1-000207	19
弁樹蓋B-1	M1-000208	19
量水器ボックス(県標準詳細図)	M1-000209	19
散水栓樹 BC-3(県標準詳細図)B3コンクリート巻	M1-000210	19
樹類蓋	M1-000211	20
樹解体撤去	M1-000805	21
(個別)LPガス設備		22
自動切替圧力調整器(高圧→低圧)	M1-000501	22
フランジ型ガローブ弁(高圧ヘッター用, 15A)	M1-000502	22
フランジ型ストレナ(高圧ヘッター用, 15A)	M1-000503	22
ねじ込みストップ弁(高圧, 1/2B)	M1-000504	22
ヘッター弁(高圧)1/2B×1/2B×1/4B	M1-000505	22
圧力計用ストップ弁(S付)	M1-000506	22
ねじ込みボール弁(中低圧用)	M1-000508	22
中間栓(低圧用)	M1-000509	22
サイホン管	M1-000510	22
圧力計	M1-000511	23
高圧LPGホース	M1-000512	23
ブレハブヘッター部品	M1-000513	23
ガス栓	M1-000514	23
金属フレキ(LPG用)	M1-000515	23
ボンベ庫(既製品)	M1-000516	23
ガスメータ取付費(LPG用)	M1-000517	24
ガス遮断弁(LPG一般メータ用)	M1-000518	24
ガスコントローLPG用(感震器内蔵, 一般メータ用)	M1-000519	24
ガス漏れ警報器	M1-000520	24
プロパン集合装置(8kg/h, 既製品)	M1-000521	24
プロパン集合装置(20kg/h)	M1-000522	25
プロパン集合装置(30kg/h)	M1-000523	25
マイコン式ガスメータ(LPG用)	M1-020211	25
(個別)給湯設備		25
電気貯湯湯沸器	M1-000551	25
(個別)消火設備		26
屋内消火栓箱	M1-000601	26
消火栓弁	M1-000602	26
消火栓用ホース	M1-000603	26
消火器	M1-020311	26
消火器設置台	M1-020312	26
(個別)建築工事		27
コンクリート(打手間共)	M1-000701	27
コンクリート同時押さえ(B種)	M1-000702	27
型枠(損耗率50%)	M1-000703	27
モルタル	M1-000704	27
インバートモルタル	M1-000705	27
鉄筋	M1-000706	27

R06.11M個別単価（執務並行改修）

根切り(機械掘り)	M1-000707	27
根切り(手掘り)	M1-000708	27
埋め戻し(現場発生土)	M1-000709	28
残土運搬	M1-000710	28
栗石地業	M1-000711	28
砂地業	M1-000712	28
真砂地業	M1-000713	28
砂利地業	M1-000714	28
アスファルトはつり補修(運搬処分費別途)	M1-000716	28
土間コンクリートはつり補修(運搬処分費別途)	M1-000717	28
残土処分費(処分場費)	M1-000718	28
アルパ 補改修費	M1-000721	28
<b>(個別) 土工事</b>		<b>29</b>
機械回送費	M1-000801	29
掘方埋戻し(給水・消火・給湯・ガス)	M1-000802	29
掘方埋戻し(排水)	M1-000803	30
残土処分費(給水・消火・給湯・ガス)	M1-000806	32
残土処分費(排水)	M1-000807	32
残土処分費ため柵(1)新設	M1-000808	33
残土処分費ため柵(2)新設	M1-000809	33
残土処分費インバート柵(1)新設	M1-000810	34
残土処分費インバート柵(2)新設	M1-000811	35
地中埋設標	M1-020511	35
<b>(個別) 換気機器</b>		<b>36</b>
深型フード	M1-000911	36
深形フード	M1-020411	36
深形フード FD付	M1-020412	36
丸形フード	M1-020413	36
丸形フード FD付	M1-020414	36
平形フード	M1-020415	36
平形フード FD付	M1-020416	37
ダンパー (山口県仕様)	M1-020421	37

## R06. 11M個別単価（執務並行改修）

(個別)配管工事				
塩化ビニル被覆鋼管(PLV)ガス				施工 M1-000011
m				
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	地中配管
15A	6,860	8,030	5,420	4,630
20A	7,780	9,080	6,150	5,270
25A	9,550	11,100	7,560	6,450
32A	11,800	13,800	9,390	8,020
40A	13,300	15,500	10,600	9,060
50A	17,100	19,900	13,600	11,600
65A	22,800	26,500	18,200	15,600
80A	26,000	30,200	20,700	17,800
100A	30,400	34,800	25,500	21,800
125A	36,700	41,900	30,900	26,500
150A	48,600	55,400	41,200	35,400
200A	82,100	93,000	71,200	61,800
塩化ビニル被覆鋼管(PLV)油				施工 M1-000012
m				
	屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠	地中配管
15A	6,940	8,020	5,510	4,590
20A	7,670	8,850	6,110	5,140
25A	9,110	10,500	7,290	6,140
32A	11,000	12,700	8,850	7,450
40A	12,200	14,100	9,870	8,330
50A	15,300	17,500	12,400	10,400
65A	20,000	22,900	16,300	13,900
80A	22,600	25,900	18,500	15,800
100A	30,400	34,800	25,500	21,800
125A	36,700	41,900	30,900	26,500
150A	48,600	55,400	41,200	35,400
200A	82,100	93,000	71,200	61,800
排水・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管(RF-VP)				施工 M1-000013
m				
	地中配管			
40A	2,310			
50A	2,990			
65A	3,790			
75A	4,690			
100A	6,260			
125A	7,780			
150A	9,880			

R06. 11M個別単価（執務並行改修）

(個別)配管工事				
カー塩化ビニール管 (VP)		施工 M1-000010		
m				
		屋内一般	機械室・便所	屋外架空・暗渠
20A		2,570	3,060	1,900
25A		3,150	3,780	2,350
40A (DV)		4,330	5,170	3,220
50A (DV)		5,590	6,710	4,180
65A (DV)		7,130	8,540	5,340
75A (DV)		8,850	10,600	6,720
100A (DV)		11,900	14,200	9,130
125A (DV)		14,800	17,600	11,300
150A (DV)		18,900	22,500	14,700
卵形ビニール管 (EGVP) 地中埋設		施工 M1-000003		
m				
		単 価	備 考	
100A		5,780		
コム輪型耐衝撃性塩ビ管 (HIVP RR) 直管		施工 M1-020011		
m				
		単 価	備 考	
75		2,780		
100		3,670		
150		6,770		
コム輪型耐衝撃性塩ビ管 (HIVP RR) 異形管1		施工 M1-020012		
本				
		75	100	150
ベント	90°	6,000	9,630	24,200
	45°	5,490	8,720	19,700
	22.5°	5,090	8,400	16,300
	11.25°	4,740	7,870	15,400
	5.125°	4,590	7,500	14,800
Sベント	-	9,100	13,300	34,900
鑄鉄T字管	-	43,800	48,600	81,900
MFジョイント	-	19,000	24,000	34,600
ドレサージョイント	-	11,300	15,800	22,900
離脱防止 VP用	-	9,500	10,000	15,100
HIフランジ	-	7,690	10,500	-
VSジョイント (離脱防止付)	-	22,400	29,700	41,200

R06. 11M個別単価（執務並行改修）

(個別)配管工事				
ゴム輪型耐衝撃性塩ビ管(HIVP RR)異形管2			施工 M1-020013	
本				
	75×50	75×75	100×75	150×100
径違ワット	5,980	—	9,280	17,800
鋳鉄T字管	71,900	—	45,500	—
鋳鉄T字管F付	—	49,600	54,700	—
鋳鉄T字管台付	—	38,300	54,400	—
鋳鉄片落管	30,800	—	37,800	—
細目	摘要	単位	単価	備考
水道配水用ポリエチレン管 JWWA K 144	50A 屋外地中配管	m	4,150	施工 M1-020026
	75A 屋外地中配管	m	8,480	施工 M1-020026
	100A 屋外地中配管	m	12,500	施工 M1-020026
	150A 屋外地中配管	m	20,100	施工 M1-020026
さや管ハッター工法樹脂管			施工 M1-020031	
m				
			単価	備考
10			630	
13			680	
16			740	
20			820	
さや管ハッター工法さや管(支持金物含む)			施工 M1-020032	
m				
			単価	備考
22			1,460	
25			1,670	
28			1,900	
36			2,110	

R06. 11M個別単価（執務並行改修）

(個別)配管工事				
さや管ハッター-工法器具金具		施工 M1-020033		
個				
	10mm用	13mm用	16mm用	20mm用
オアダプター R 1/2	■	■	—	—
メアダプター RC1/2	■	■	—	—
オアダプター R 3/4	—	—	■	■
メアダプター RC3/4	—	—	■	■
水栓ジョイントボックス さや管22	■	■	—	—
水栓ジョイントボックス さや管25	—	■	—	—
立水栓ジョイント T-1, B-1	■	■	—	—
立水栓ジョイントBOX型 さや管22	■	■	—	—
立水栓ジョイントBOX型 さや管25	—	■	—	—
胴長オアダプター G 1/2	■	—	—	—
さや管ハッター-工法衾込みハッター		施工 M1-020034		
個				
	ハッター-保温カバー共			
2連 (オアダプター含まず)	5,260			
3連 (オアダプター含まず)	5,660			
4連 (オアダプター含まず)	6,280			
5連 (オアダプター含まず)	6,730			
6連 (オアダプター含まず)	7,580			
さや管ハッター-工法遮熱キャップ		施工 M1-020035		
個				
	遮熱キャップ			
22mm用	140			
25mm用	150			
28mm用	240			
36mm用	240			
細目	摘要	単位	単価	備考
さや管ハッター-工法 防火区画貫通キット	防火区画貫通キット 22	か所	1,210	施工 M1-020036
	防火区画貫通キット 25			施工 M1-020036
	防火区画貫通キット 36			施工 M1-020036
さや管ハッター-工法 ハッター-固定金具	ハッター-固定金具 (床用)	個	550	施工 M1-020037
	ハッター-架台 (ハッター-固定バンド共)			施工 M1-020037
		個	460	

## R06.11M個別単価（執務並行改修）

(個別)配管工事				
細目	摘要	単位	単価	備考
ガス用ポリエチレン管 JIS K 6774	25A	m	2.410	合成 M1-020045
	50A	m	3.730	合成 M1-020045
	75A	m	6.350	合成 M1-020045
	100A	m	7.730	合成 M1-020045
消火用ポリエチレン管	日本消防設備安全センター認定品 50A	m	4.300	合成 M1-020055
	日本消防設備安全センター認定品 65A	m	6.060	合成 M1-020055
	日本消防設備安全センター認定品 75A	m	7.420	合成 M1-020055
	日本消防設備安全センター認定品 100A	m	9.380	合成 M1-020055



## R06. 11M個別単価（執務並行改修）

(個別)配管付属品			
電磁弁(水ねじ込み)10kg		施工 M1-000101	
個			
	単 価	備 考	
15A	25,500		
20A	26,700		
25A	31,500		
32A	48,100		
40A	56,500		
50A	66,000		
伸縮止水栓		施工 M1-000102	
個			
	単 価	備 考	
15A	5,440		
20A	7,920		
25A	10,700		
40A	26,900		
50A	43,300		
硬質ウレタンフォーム保温筒 t20(給湯・温水)		施工 M1-000103	
m			
	土中埋設・土間(d・ハ・VII)	屋外露出・多湿個所(e2・ハ・VII)	床下・暗渠内(ピット内)(d・ハ・VII)
15A	3,450	5,350	3,450
20A	3,610	5,660	3,610
25A	3,950	6,110	3,950
32A	4,190	6,580	4,190
40A	4,570	7,030	4,570
50A	5,020	7,780	5,020
65A	5,430	8,560	5,430
80A	6,080	9,470	6,080
簡易保温JISA9511		施工 M1-000104	
m			
	単 価	備 考	
15A	790		
20A	830		
25A	920		
配管化粧カバー給水・給湯用樹脂製保温材なし		施工 M1-000105	
m			
	単 価	備 考	
20A	2,880		
25A	3,720		

## R06. 11M個別単価（執務並行改修）

(個別)配管付属品			
冷媒管用化粧カバー樹脂製(丸形)		施工 M1-000106	
m			
	単 価	備 考	
φ 90	2,500		
φ 120	3,020		
防火区画貫通処理		施工 M1-000107	
か所			
	給排水管 床貫通	給排水管 壁貫通	冷媒管 床・壁貫通
φ 30	-	-	2,630
φ 40	-	-	2,980
φ 50	4,410	3,550	3,730
φ 60	-	-	4,100
φ 70	-	-	4,450
φ 80	5,590	4,350	4,790
φ 100	6,950	5,380	5,850
φ 125	8,040	6,130	-
φ 150	9,400	7,170	-
ソフトソール仕切弁		施工 M1-020111	
個			
	0.98MPa		
50	40,400		
75	54,300		
100	68,900		
125	91,100		
150	118,800		
フレキチューブ SUS・袋ナット		施工 M1-020121	
個			
	200L	300L	500L
13A	3,130	3,170	3,280
20A	3,410	3,540	3,820
伸縮止水栓(ホール)		施工 M1-020131	
個			
	単 価	備 考	
13	6,440		
20	9,580		
25	12,200		

R06. 11M個別単価（執務並行改修）

(個別)配管付属品		
逆止止水栓(伸縮)		施工 M1-020141
	個	
	単 価	備 考
13	8,810	
20	14,100	
25	17,700	
逆止止水栓		施工 M1-020151
	個	
	単 価	備 考
13	3,590	
20	9,450	
25	13,300	

## R06. 11M個別単価（執務並行改修）

(個別)衛生器具		
洋風便器		施工 M1-000401
		組
		フラッシュバルブ FV
床置床排水Ⅱ形便器 C710S		91,700
洋風密結便器		施工 M1-000402
		組
		手洗なし
床置床排水Ⅱ形便器 C1200S	101,300	101,200
高座面Ⅰ形便器C1111		施工 M1-000405
		組
		発電式リモコン、背もたれ共
リモコン式押しボタンタンク RBT	227,700	—
リモコン式フラッシュバルブ(露出) RFVS	292,900	—
リモコン式フラッシュバルブ(ボックス) RFVS	—	384,600
小便器		施工 M1-000406
		組
		センサー一体型 FVS
専用洗浄弁式壁掛(低リップ) U620R		166,700
専用洗浄弁式床置(大) U610R		166,800
洗面器		施工 M1-000410
		組
		S(自動水栓, AC100V)
洗面器 一般(大) L410		78,900
洗面器 一般(小) L420		69,600
洗面器 身体障害者用 L511		97,100
手洗器		施工 M1-000433
		組
		自動水栓
コンパ外型埋込手洗器 L910		75,300
洗面化粧台		施工 M1-000434
		組
		普通形
		シングルバルブ-混合水栓
洗面化粧台(600形) LD600		67,700
洗面化粧台(750形) LD750		74,300
洗面キャビネット(600形) LM600	21,400	—
洗面キャビネット(750形) LM750	22,800	—

## R06. 11M個別単価（執務並行改修）

(個別)衛生器具		
掃除流し S210	施工 M1-000408	
	組	
	単 価	備 考
20mm水栓1個(F4)	87,200	
汚物流し		
	施工 M1-000407	
	組	
	単 価	備 考
汚物流しユニット OSU	479,000	
紙巻器		
	施工 M1-000412	
	個	
	単 価	備 考
シングル(ワンタッチ) E20	5,460	
ダブル E21	9,030	
化粧鏡(耐食鏡 5mm)		
	施工 M1-000415	
	枚	
	普通形	盗難防止形
450×600 E65	11,400	15,800
600×900 E66	23,000	56,100
姿見鏡		
	施工 M1-000464	
	枚	
	単 価	備 考
480×1100 E67	39,100	
水石鹸入れ		
	施工 M1-000414	
	個	
	単 価	備 考
立形 E50	5,420	
トイレ用擬音装置E71		
	施工 M1-000436	
	個	
	単 価	備 考
埋込形, AC100V	23,700	
露出形, AC100V	20,700	

## R06. 11M個別単価（執務並行改修）

(個別)衛生器具				
手すり		施工 M1-000416		
		組		
		樹脂被膜タイプ		
はね上げ式 L700 E106		93,300		
L形 L700 E105		33,900		
洗面器(L511)用 E108		63,300		
小便器用 E107		46,500		
へびシート		施工 M1-000435		
		組		
		単	価	備 考
薄型コンパクトタイプ		111,500		
へびチェア		施工 M1-000463		
		組		
		単	価	備 考
平面設置 BC1		65,600		
コーナー設置 BC2		65,600		
洗濯機用防水パン横引きトラップ		施工 M1-000430		
		組		
		単	価	備 考
800形		21,500		
900形		26,500		
洗濯機用防水パン立引きトラップ		施工 M1-000431		
		組		
		単	価	備 考
800形		22,300		
900形		27,300		
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
汚物入れ	SUS製(中箱樹脂)、300*330*150程度	個	19,300	施工 M1-000456
ダブルフック	SUS製	個	4,820	施工 M1-000457
着替え台	折たたみ式、ABS樹脂、450*500程度	個	53,700	施工 M1-000458
背もたれ E104	フラッシュバルブ用	個	39,600	施工 M1-000459
暖房便座 E81	便座交換増額	組	6,550	施工 M1-000461

## R06. 11M個別単価（執務並行改修）

(個別)衛生器具				
細目	摘要	単位	単価	備考
温水洗浄便座 E82	便座交換増額 本体操作タイプ 擬音装置付	組	57,900	施工 M1-000462
	便座交換増額 リモコン操作タイプ 発電式 擬音装置付	組	80,100	施工 M1-000462
(個別)衛生器具取付費				
洋風便器 取付費	フラッシュ弁	組		労務 M1-000440
	ロータンク	組		労務 M1-000440
高座面便器 取付費		組		労務 M1-000441
小便器 取付費	専用洗浄弁式 床置 大	組		労務 M1-000442
	専用洗浄弁式 壁掛 大	組		労務 M1-000442
洗面器 取付費	水栓1個 大	組		労務 M1-000443
	水栓1個 小	組		労務 M1-000443
	2ハンドル混合栓 大	組		労務 M1-000443
身障用洗面器 取付費		組		労務 M1-000444
手洗器 取付費	埋込	組		労務 M1-000445
掃除流し 取付費		組		労務 M1-000446
洗濯機パン 取付費		組		労務 M1-000447
鏡 取付費	360×450	枚		労務 M1-000449
	600×900	枚		労務 M1-000449
水石鹸入れ 取付費		個		労務 M1-000450
シートペーパーホルダー 取付費		個		労務 M1-000451
紙巻器 取付費		個		労務 M1-000452
温水洗浄便座増額 取付費		組		労務 M1-000454
(個別)水栓				
横水栓		施工 M1-000417		
		個		
		普通形	泡沫タイプ (泡沫)	キースタイプ (K)
吐水口回転型横水栓	F7	—	—	5,620
横形クォースネック水栓	F14A	—	8,520	—
緊急止水弁付横水栓	F7S	7,520	—	—

R06.11M個別単価（執務並行改修）

(個別)水栓		
混合水栓		施工 M1-000419
		個
		シングルレバー
壁付(吐水口下付) F2A2(SZ)		17,700
台付 F2B1(SZ)		18,700
ホース用水栓		施工 M1-000420
		個
	単 価	備 考
散水栓 F11	5,710	
散水栓(自動接手付) F11A	8,060	
カップリング付横水栓 F12	6,210	
キー式カップリング付横水栓 F12K	6,460	
ハンドシャワー混合水栓		施工 M1-000422
		個
	単 価	備 考
壁付シャワーバス(切替)ミキシング F18AM	56,800	
壁付シャワーバス(切替)サーモスタット F18AS	55,300	



## R06. 11M個別単価（執務並行改修）

(個別)排水金具		
洗濯機用床排水トラップ T5CA(わんトラップ)		施工 M1-000301
	個	
	単 価	備 考
40	17,200	
50	19,300	
洗濯機用防水型床排水トラップ T5CB(わんトラップ)		
		施工 M1-000302
	個	
	単 価	備 考
40	20,000	
50	22,200	
洗濯機ハントラップ JT-1C		
		施工 M1-000303
	個	
	単 価	備 考
50	24,700	
流し排水金物(SUS用ストレーナ付)C-AA		
		施工 M1-000304
	個	
	単 価	備 考
40	19,500	
50	22,200	
流し排水金物(SUS用ストレーナ, 共栓付) C-AB		
		施工 M1-000305
	個	
	単 価	備 考
40	20,200	
50	23,000	
SUS製浴槽排水金物 SNA-S		
		施工 M1-000306
	個	
	単 価	備 考
50	24,700	
65	31,700	
80	38,500	
プラスチックトラップ PLT		
		施工 M1-000307
	個	
	単 価	備 考
50	130,300	

## R06. 11M個別単価（執務並行改修）

(個別)排水金具		
床上掃除口(ビニール管用)CVA		施工 M1-000308
	個	
	単 価	備 考
40	9,470	
50	11,000	
65	12,500	
75	13,600	
100	15,600	
125	20,800	
150	25,900	
床上掃除口(ガス管用化粧型)COAT		施工 M1-000309
	個	
	単 価	備 考
40	8,000	
50	9,240	
65	10,600	
75	11,900	
100	14,300	
125	17,600	
150	23,400	
床上掃除口(ガス管用化粧型)防水型 COBT		施工 M1-000310
	個	
	単 価	備 考
50	17,800	
65	21,500	
75	24,900	
100	29,100	
床上掃除口(ビニール管用化粧型) CVAT		施工 M1-000311
	個	
	単 価	備 考
40	9,520	
50	10,800	
65	13,000	
75	14,500	
100	17,400	
125	22,600	
150	28,000	

R06. 11M個別単価（執務並行改修）

(個別)排水金具		
立管掃除口VC0		施工 M1-000313
	個	
	単 価	備 考
50	5,630	
65	7,090	
75	8,980	
100	10,900	
通気金物 VR露出型ベントキャップ		施工 M1-000314
	個	
	単 価	備 考
40	9,030	
50	10,200	
65	10,800	
75	13,100	
100	16,300	
125	25,400	
150	34,600	
掃兼ドレン トラップ 無(非防水層用)		施工 M1-000315
	個	
	単 価	備 考
50	21,500	
掃兼ドレン トラップ 有(非防水層用)		施工 M1-000316
	個	
	単 価	備 考
50	28,200	

## R06. 11M個別単価 (執務並行改修)

(個別) 桝類				
塩ビ製小口径桝汚水桝			施工 M1-000201	
個				
	桝径150(本管100)			
	ストレート, 45°, 90° 曲がり	ストレート <sup>°</sup> ロップ	起点・合流トラップ(枝管75)	45°, 90°, 180° 合流
300H	7,540	8,610	10,000	8,000
400H	8,440	9,500	10,900	8,900
500H	9,330	10,400	11,800	9,790
600H	10,200	11,300	12,700	10,700
700H	11,000	12,100	13,600	11,500
800H	11,900	13,000	14,400	12,400
900H	13,100	14,100	15,600	13,500
1000H	14,000	15,100	16,500	14,500
1100H	14,900	16,000	17,400	15,400
1200H	15,800	16,900	18,300	16,300
1300H	17,000	18,100	19,500	17,500
1400H	17,900	19,000	20,400	18,400
1500H	18,900	20,000	21,400	19,400
	桝径200(本管125)			
	ストレート, 45°, 90° 曲がり	ストレート <sup>°</sup> ロップ	起点・合流トラップ(枝管75)	45°, 90°, 180° 合流
300H	11,300	12,800	16,600	13,100
400H	12,500	13,400	16,900	13,200
500H	13,700	14,600	18,100	14,400
600H	15,000	15,800	19,400	15,600
700H	16,100	17,000	20,500	16,800
800H	17,500	18,300	21,900	18,100
900H	18,900	19,700	23,300	19,500
1000H	20,200	21,100	24,600	20,900
1100H	21,400	22,300	25,800	22,100
1200H	22,700	23,600	27,100	23,400
1300H	24,200	25,100	28,600	24,900
1400H	25,500	26,400	29,900	26,200
1500H	26,800	27,700	31,200	27,500
	桝径200(本管150)			
	ストレート, 45°, 90° 曲がり	ストレート <sup>°</sup> ロップ	起点・合流トラップ(枝管75)	45°, 90°, 180° 合流
300H	12,600	13,500	18,400	13,500
400H	13,800	14,700	19,700	14,700
500H	15,000	15,900	20,800	15,900
600H	16,200	17,100	22,100	17,200
700H	17,500	18,400	23,300	18,400
800H	18,800	19,700	24,700	19,700
900H	20,200	21,100	26,100	21,100
1000H	21,500	22,400	27,400	22,500
1100H	22,700	23,600	28,600	23,600
1200H	24,000	24,900	29,900	25,000
1300H	25,600	26,500	31,400	26,500
1400H	26,800	27,700	32,700	27,800
1500H	28,100	29,000	34,000	29,100

R06. 11M個別単価（執務並行改修）

(個別) 柵類				
塩ビ製小口径柵汚水柵			施工 M1-000201	
個				
	柵径300(本管150)			
	ストレート, 45°, 90° 曲がり	ストレートトポップ	45°, 90°, 180° 合流	
300H	23,300	24,100	24,200	
400H	25,100	26,000	26,000	
500H	26,900	27,800	27,900	
600H	28,800	29,600	29,700	
700H	30,500	31,400	31,500	
800H	32,400	33,200	33,300	
900H	34,400	35,300	35,400	
1000H	36,300	37,200	37,300	
1100H	38,200	39,100	39,100	
1200H	40,000	40,900	41,000	
1300H	42,200	43,000	43,100	
1400H	43,900	44,800	44,800	
1500H	45,900	46,800	46,900	
樹脂製ため柵300φ(レジコン蓋)泥溜250H			施工 M1-000202	
個				
		カゴあり	カゴなし	
250H		21,600	10,300	
350H		22,800	11,500	
450H		24,100	12,800	
550H		25,400	14,000	
650H		26,900	15,500	
細目	摘要	単位	単価	備考
樹脂製ため柵 400φ(レジコン蓋) 泥溜350H	300H カゴあり	個	33,700	施工 M1-000212
	300H カゴなし	個	22,400	施工 M1-000212
	400H カゴあり	個	37,400	施工 M1-000212
	400H カゴなし	個	26,000	施工 M1-000212
	500H カゴあり	個	39,100	施工 M1-000212
	500H カゴなし	個	27,800	施工 M1-000212
防護ハット			施工 M1-000203	
個				
		T-8	T-14	
150A		9,960	16,700	
200A		11,300	26,300	
300A		20,100	30,600	

## R06. 11M個別単価（執務並行改修）

(個別) 柵類				
ガラスストラップ (県標準詳細図) SUS製カゴ付			施工 M1-000204	
基				
		単 価	備 考	
450H		310,300		
600H		330,800		
中和槽 (県標準詳細図)				
施工 M1-000205				
基				
		単 価	備 考	
450H		278,300		
600H		298,800		
量水器柵蓋				
施工 M1-000206				
個				
		単 価	備 考	
MB 13- 20mm		17,200		
MB-1 25- 40mm		29,300		
MB-2 50- 80mm		88,800		
MB-3 100-150mm		187,200		
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
散水栓箱蓋 B3 (固定金具付)		個	19,400	施工 M1-000207
弁柵蓋 B-1		個	15,800	施工 M1-000208
量水器ボックス (県標準詳細図)				
施工 M1-000209				
個				
		単 価	備 考	
MC 13-20mm		28,800		
50mm以上		191,200		
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
散水栓柵 BC-3 (県標準詳細図) B3コンクリート巻		個	30,100	施工 M1-000210

## R06. 11M個別単価（執務並行改修）

(個別) 柵類			
柵類蓋		施工 M1-000211	
		個	
		単価	MHAとの差額
MHA（水封形, 1500kg）	300	20,600	—
	350	24,200	—
	450	29,300	—
	500	34,500	—
	600	42,000	—
MHB（水封形, 500kg）	300	18,700	▲1,900
	350	20,800	▲3,400
	450	25,000	▲4,300
	500	29,600	▲4,900
	600	34,700	▲7,300
MHD（水封形, 5000kg）	300	22,200	1,600
	350	26,300	2,100
	450	32,300	3,000
	500	37,400	2,900
	600	46,600	4,600
MHA-P（簡易密閉形, 1500kg）	300	22,200	—
	350	25,600	—
	450	32,100	—
	500	37,000	—
	600	44,200	—
MHB-P（簡易密閉形, 500kg）	300	20,400	▲1,800
	350	23,000	▲2,600
	450	27,900	▲4,200
	500	33,000	▲4,000
	600	38,200	▲6,000
MHD-P（簡易密閉形, 5000kg）	300	23,900	1,700
	350	28,500	2,900
	450	34,900	2,800
	500	42,000	5,000
	600	51,700	7,500
MJI-PD（インターロック化粧蓋, 5000kg）	450	57,800	28,500
	600	75,600	33,600

## R06. 11M個別単価（執務並行改修）

(個別) 樹類		
樹解体撤去	施工 M1-000805	
	組	
	ため樹	インバート樹
300H RC-1, SC-1	9,420	8,390
350H RC-1, SC-1	10,100	9,030
400H RC-1, SC-1	10,700	9,700
450H RC-1, SC-1	11,400	10,300
500H RC-2, SC-2	14,500	13,300
550H RC-2, SC-2	15,200	14,000
600H RC-2, SC-2	16,100	14,800
700H RC-3, SC-3	23,900	22,300
800H RC-3, SC-3	25,800	24,400
900H RC-3, SC-3	28,000	26,400
1000H RC-3, SC-3	29,900	28,500
1100H RC-3, SC-3	43,100	30,500
1200H RC-3, SC-3	46,700	43,700
1300H RC-4, SC-4	71,200	68,100
1400H RC-4, SC-4	75,800	72,600
1500H RC-4, SC-4	81,100	77,800
1600H RC-4, SC-4	86,500	83,100
1700H RC-4, SC-4	90,100	86,500
1800H RC-4, SC-4	95,800	92,100
1900H RC-4, SC-4	101,800	97,900
2000H RC-4, SC-4	107,300	103,200
2100H RC-4, SC-4	113,500	109,300
2200H RC-4, SC-4	119,900	115,500
2300H RC-4, SC-4	124,400	119,900
2400H RC-4, SC-4	131,100	126,400
2500H RC-4, SC-4	137,900	133,100
2600H RC-5, SC-5	198,200	192,900
2700H RC-5, SC-5	207,400	201,900
2800H RC-5, SC-5	216,900	211,200
2900H RC-5, SC-5	224,300	218,400
3000H RC-5, SC-5	234,100	228,100



## R06. 11M個別単価（執務並行改修）

(個別)LPガス設備				
自動切替圧力調整器(高圧→低圧)			施工 M1-000501	
個				
			単 価	備 考
20kg			34,400	
30kg			49,800	
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
フランジ型クローブ弁 (高圧ヘッダ用, 15A)		個	13,500	施工 M1-000502
フランジ型ストレナ (高圧ヘッダ用, 15A)		個	10,600	施工 M1-000503
ねじ込みストップ弁 (高圧, 1/2B)		個	5,560	施工 M1-000504
ヘッダ弁(高圧) 1/2B×1/2B×1/4B		個	4,110	施工 M1-000505
圧力計用ストップ弁 (S付)		個	3,520	施工 M1-000506
ねじ込みボール弁(中低圧用)			施工 M1-000508	
個				
			単 価	備 考
15A			11,100	
20A			13,700	
25A			15,900	
32A			24,600	
40A			26,700	
50A			32,500	
中間栓(低圧用)			施工 M1-000509	
個				
			単 価	備 考
15A			4,330	
20A			4,720	
25A			5,900	
サレ管			施工 M1-000510	
個				
			単 価	備 考
I型			2,640	
L型			2,900	

## R06. 11M個別単価（執務並行改修）

(個別)LPガス設備		
圧力計	施工 M1-000511	
	個	
	単 価	備 考
低圧用(75φ, 10KPa)	17,500	
高圧用(3.5MPa)	8,750	
高圧LPGホース	施工 M1-000512	
	個	
	単 価	備 考
6φ 600L	4,260	
6φ 1000L	4,500	
フレハブヘッダー部品	施工 M1-000513	
	個	
	単 価	備 考
I型フランジ接続管	8,480	
L型フランジ接続管	9,720	
ガス栓	施工 M1-000514	
	個	
	単 価	備 考
座付単口(ホース栓)	4,410	
座付単口(コンセント栓)	4,490	
座付双口(ホース栓)	6,600	
座付双口(ホース, コンセント)	6,790	
壁埋込単口(ボックス栓)	18,300	
金属フレキ(LPG用)	施工 M1-000515	
	個	
	単 価	備 考
L=300	4,580	
L=450	4,770	
L=600	4,970	
ボンベ庫(既製品)	施工 M1-000516	
	個	
	単 価	備 考
20kg 2本用	30,100	
50kg 2本用	44,500	
50kg 4本用	176,000	

## R06. 11M個別単価（執務並行改修）

(個別)LPガス設備				
ガスメータ取付費(LPG用)			施工 M1-000517	
個				
	単	価	備 考	
2.5m <sup>3</sup> /h (S型)		5,840		
4 m <sup>3</sup> /h (S型)		6,370		
6 m <sup>3</sup> /h (S型)		9,030		
10 m <sup>3</sup> /h (S型)		9,560		
16 m <sup>3</sup> /h (S型)		10,100		
25 m <sup>3</sup> /h (単型)		13,300		
45 m <sup>3</sup> /h (単型)		16,700		
ガス遮断弁(LPG一般メータ用)			施工 M1-000518	
個				
	単	価	備 考	
20A		41,700		
25A		42,900		
32A		43,800		
40A		60,000		
50A		86,200		
80A		145,800		
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
ガスコントローラLPG用 (感震器内蔵, 一般メータ用)		個	39,800	施工 M1-000519
ガス漏れ警報器			施工 M1-000520	
個				
	単	価	備 考	
S型保安マイコンメータ用 壁掛		12,500		
一般メータ+遮断弁+ガスコントローラ用 壁掛		12,400		
S型保安マイコンメータ用 ヒールイン		22,700		
一般メータ+遮断弁+ガスコントローラ用ヒールイン		22,700		
接点なし 壁掛		■		
フロン集合装置(8kg/h, 既製品)			施工 M1-000521	
組				
	単	価	備 考	
2本立て		10,000		
4本立て		32,200		

## R06. 11M個別単価（執務並行改修）

(個別)LPガス設備				
7°ロハ°ン集合装置(20kg/h)		施工 M1-000522		
組				
		組立式普通配列	組立式千鳥配列	
4本立て		237,600	238,100	
6本立て		255,100	255,900	
8本立て		277,500	278,500	
10本立て		299,900	301,100	
12本立て		334,900	336,400	
14本立て		352,400	354,100	
16本立て		374,800	376,700	
7°ロハ°ン集合装置(30kg/h)		施工 M1-000523		
組				
		組立式普通配列	組立式千鳥配列	
10本立て		315,300	316,500	
12本立て		350,300	351,800	
14本立て		367,800	369,500	
16本立て		390,200	392,100	
18本立て		412,600	414,800	
20本立て		435,000	437,400	
22本立て		470,000	472,700	
24本立て		492,400	495,300	
26本立て		509,900	513,000	
28本立て		532,300	535,700	
30本立て		554,700	558,300	
マイコン式カ°スメータ(LPG用)		施工 M1-020211		
個				
		単 価	備 考	
2.5 m3/h		22,000		
4.0 m3/h		30,400		
6.0 m3/h		47,100		
(個別)給湯設備				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
電気貯湯湯沸器	壁掛形 3リットル	台	137,400	施工 M1-000551
	置台形 6リットル	台	103,900	施工 M1-000551
	置台形 12リットル	台	111,600	施工 M1-000551
	置台形 25リットル	台	135,900	施工 M1-000551
	置台形 35リットル	台	165,900	施工 M1-000551

R06. 11M個別単価（執務並行改修）

(個別)消火設備				
屋内消火栓箱		施工 M1-000601		
		組		
		単	価	備 考
HB-0A(単独型)			115,000	
HB-0B(単独型)			111,500	
消火栓弁				
		施工 M1-000602		
		個		
		単	価	備 考
40A×90°			16,900	
40A×90° (減圧弁付)			19,400	
65A×90°			27,000	
消火栓用ホース				
		施工 M1-000603		
		本		
		単	価	備 考
40A×15m			10,300	
40A×20m			14,000	
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
消火器	ABC10型	組	12,600	施工 M1-020311
消火器設置台				
		施工 M1-020312		
		個		
			1,120	

R06.11M個別単価（執務並行改修）

(個別) 建築工事				
コンクリート(打手間共)			施工 M1-000701	
			m <sup>3</sup>	
		単 価	備 考	
FC-18 スラブ 15cm(捨てコンクリート)		■		
FC-18 スラブ 18cm(鉄筋コンクリート)		■		
FC-21 スラブ 18cm(鉄筋コンクリート)		■		
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
コンクリート同時押さえ (B種)		m <sup>2</sup>	■	施工 M1-000702
型枠 (損耗率50%)		m <sup>2</sup>	■	施工 M1-000703
モルタル			施工 M1-000704	
			m <sup>2</sup>	
		単 価	備 考	
15t防水		■		
15t		■		
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
インバートモルタル		m <sup>3</sup>	■	施工 M1-000705
鉄筋			施工 M1-000706	
			kg	
		単 価	備 考	
D10 (0.560kg/m)		■		
D13 (0.955kg/m)		■		
D16 (1.560kg/m)		■		
根切り(機械堀り)			施工 M1-000707	
			m <sup>3</sup>	
		単 価	備 考	
バックホウ 0.13m <sup>3</sup>		■		
バックホウ 0.28m <sup>3</sup>		■		
バックホウ 0.45m <sup>3</sup>		■		
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
根切り(手堀り)		m <sup>3</sup>	■	施工 M1-000708

R06. 11M個別単価（執務並行改修）

(個別) 建築工事				
埋め戻し(現場発生土)			施工 M1-000709	
			m3	
		単	価	備 考
人力				
バックホウ 0.45m3				
残土運搬			施工 M1-000710	
			m3	
		単	価	備 考
場内(機械ならし)				
場内(人力ならし)				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
栗石地業		m3		施工 M1-000711
砂地業		m3		施工 M1-000712
真砂地業		m3		施工 M1-000713
砂利地業		m3		施工 M1-000714
アスファルトはつり補修 (運搬処分費別途)		m <sup>2</sup>		施工 M1-000716
土間コンクリートはつり 補修 (運搬処分費別途)		m <sup>2</sup>		施工 M1-000717
残土処分費 (処分場費)		m3		施工 M1-000718
アルミパネル改修費	既存ガラスからアルミパネル(4t)に改修 900角程度 穴あけ加工・シーリング含む	枚	68,300	施工 M1-000721

R06.11M個別単価（執務並行改修）

(個別) 土工事		
機械回送費	施工 M1-000801	
	式	
	単 価	備 考
	■	
掘方埋戻し(給水・消火・給湯・ガス)		
	施工 M1-000802	
	m	
	残土場外運搬	
	手掘	機械掘
建物内(埋め戻し) 300H	3,750	1,780
敷地内(埋め戻し) 600H 埋設テープ含	6,140	2,490
敷地内(埋め戻し) 900H 埋設テープ含	8,350	3,020
道路内(埋め戻し)1200H 埋設テープ含	19,600	6,460
道路内(砂利入替)1200H 埋設テープ含	21,300	12,200
	残土場内処分(人力敷ならし)	
	手掘	機械掘
建物内(埋め戻し) 300H	3,830	1,860
敷地内(埋め戻し) 600H 埋設テープ含	6,220	2,570
敷地内(埋め戻し) 900H 埋設テープ含	8,430	3,100
道路内(埋め戻し)1200H 埋設テープ含	19,700	6,610
道路内(砂利入替)1200H 埋設テープ含	22,000	12,800



## R06.11M個別単価（執務並行改修）

(個別) 土工事		
掘方埋戻し(排水)	施工 M1-000803	
	m	
	残土場外運搬	
	手掘	機械掘
屋内 400H	2,880	1,450
屋外 400H	5,010	2,290
屋外 500H	5,920	2,510
屋外 600H	6,830	2,720
屋外 700H	7,740	2,940
屋外 800H	8,650	3,160
屋外 900H	16,300	5,740
屋外 1000H	17,800	6,110
屋外 1100H	19,400	6,480
屋外 1200H	20,900	6,850
屋外 1300H	22,500	7,220
屋外 1400H	30,200	9,550
屋外 1500H	33,000	10,300
屋外 1600H	35,800	11,000
屋外 1700H	38,700	11,800
屋外 1800H	41,800	12,500
屋外 1900H	44,900	13,300
屋外 2000H	48,100	14,200
屋外 2100H	—	15,000
屋外 2200H	—	15,900
屋外 2300H	—	16,800
屋外 2400H	—	17,700
屋外 2500H	—	18,600
屋外 2600H	—	19,600
屋外 2700H	—	20,600
屋外 2800H	—	21,600
屋外 2900H	—	22,600
屋外 3000H	—	23,700
屋外 3100H	—	24,700
屋外 3200H	—	25,800
屋外 3300H	—	27,000
屋外 3400H	—	28,100
屋外 3500H	—	29,300
屋外 3600H	—	30,500

## R06.11M個別単価（執務並行改修）

(個別) 土工事		
掘方埋戻し(排水)	施工 M1-000803	
	m	
	残土場内処分(人力敷ならし)	
	手掘	機械掘
屋内 400H	2,940	1,520
屋外 400H	5,110	2,390
屋外 500H	6,020	2,600
屋外 600H	6,930	2,820
屋外 700H	7,840	3,040
屋外 800H	8,750	3,260
屋外 900H	16,400	5,910
屋外 1000H	18,000	6,280
屋外 1100H	19,500	6,650
屋外 1200H	21,100	7,020
屋外 1300H	22,600	7,390
屋外 1400H	30,400	9,760
屋外 1500H	33,200	10,500
屋外 1600H	36,000	11,200
屋外 1700H	39,000	12,000
屋外 1800H	42,000	12,800
屋外 1900H	45,100	13,600
屋外 2000H	48,300	14,400
屋外 2100H	—	15,300
屋外 2200H	—	16,100
屋外 2300H	—	17,000
屋外 2400H	—	17,900
屋外 2500H	—	18,900
屋外 2600H	—	19,900
屋外 2700H	—	20,900
屋外 2800H	—	21,900
屋外 2900H	—	22,900
屋外 3000H	—	24,000

R06. 11M個別単価（執務並行改修）

(個別) 土工事		
残土処分費(給水・消火・給湯・ガス)		施工 M1-000806
m		
	単 価	備 考
H=300 建物内	60	
H=600 敷地内	100	
H=900 敷地内	100	
H=1,200 道路内	180	
H=1,200 道路内(砂利入替)	820	
残土処分費(排水)		施工 M1-000807
m		
	単 価	備 考
H= 400 (屋内)	80	
H= 400～ 800 (屋外)	120	
H= 900～1300 (屋外)	200	
H=1400～1500 (屋外)	260	
H=1600～1900 (屋外)	270	
H=2000～2300 (屋外)	290	
H=2400～2700 (屋外)	320	
H=2800～3000 (屋外)	340	
H=3100～3400 (屋外)	360	
H=3500～3600 (屋外)	390	

## R06. 11M個別単価（執務並行改修）

(個別) 土工事		
残土処分費ため柵(1)新設	施工 M1-000808	
	個	
	単 価	備 考
RA-1 ( 400H)	120	
RA-2 ( 500H)	130	
RA-3 ( 600H)	150	
RB ( 650H)	240	
RB ( 750H)	260	
RB ( 850H)	290	
RB ( 950H)	310	
RB (1050H)	340	
RB (1150H)	360	
RB (1250H)	380	
残土処分費ため柵(2)新設	施工 M1-000809	
	個	
	単 価	備 考
RC-1 ( 300H)	180	
RC-1 ( 350H)	190	
RC-1 ( 400H)	200	
RC-1 ( 450H)	210	
RC-2 ( 500H)	310	
RC-2 ( 550H)	320	
RC-2 ( 600H)	340	
RC-3 ( 700H)	600	
RC-3 ( 800H)	640	
RC-3 ( 900H)	700	
RC-3 (1000H)	750	
RC-3 (1100H)	800	
RC-3 (1200H)	850	
RC-4 (1300H)	1, 330	
RC-4 (1400H)	1, 380	
RC-4 (1500H)	1, 460	
RC-4 (1600H)	1, 530	
RC-4 (1700H)	1, 580	
RC-4 (1800H)	1, 660	
RC-4 (1900H)	1, 740	
RC-4 (2000H)	1, 790	
RC-4 (2100H)	1, 860	
RC-4 (2200H)	1, 940	
RC-4 (2300H)	1, 980	
RC-4 (2400H)	2, 060	
RC-4 (2500H)	2, 140	
RC-5 (2600H)	3, 370	
RC-5 (2700H)	3, 500	
RC-5 (2800H)	3, 630	
RC-5 (2900H)	3, 650	
RC-5 (3000H)	3, 790	
RC-5 (3100H)	3, 920	
RC-5 (3200H)	3, 980	
RC-5 (3300H)	4, 110	
RC-5 (3400H)	4, 240	

R06. 11M個別単価（執務並行改修）

(個別) 土工事		
残土処分費のバート柵(1)新設	施工 M1-000810	
	個	
	単 価	備 考
SA-1 ( 400H)	80	
SA-2 ( 500H)	90	
SA-3 ( 600H)	110	
SB ( 650H)	180	
SB ( 750H)	190	
SB ( 850H)	210	
SB ( 950H)	230	
SB (1050H)	250	
SB (1150H)	270	
SB (1250H)	290	

R06. 11M個別単価（執務並行改修）

(個別) 土工事				
残土処分費のハート柵(2)新設			施工 M1-000811	
			個	
		単	価	備 考
SC-1 ( 300H)			160	
SC-1 ( 350H)			170	
SC-1 ( 400H)			180	
SC-1 ( 450H)			190	
SC-2 ( 500H)			270	
SC-2 ( 550H)			290	
SC-2 ( 600H)			310	
SC-3 ( 700H)			550	
SC-3 ( 800H)			600	
SC-3 ( 900H)			640	
SC-3(1000H)			700	
SC-3(1100H)			750	
SC-3(1200H)			800	
SC-4(1300H)			1,250	
SC-4(1400H)			1,300	
SC-4(1500H)			1,380	
SC-4(1600H)			1,460	
SC-4(1700H)			1,500	
SC-4(1800H)			1,580	
SC-4(1900H)			1,660	
SC-4(2000H)			1,700	
SC-4(2100H)			1,790	
SC-4(2200H)			1,860	
SC-4(2300H)			1,900	
SC-4(2400H)			1,980	
SC-4(2500H)			2,060	
SC-5(2600H)			3,230	
SC-5(2700H)			3,370	
SC-5(2800H)			3,500	
SC-5(2900H)			3,510	
SC-5(3000H)			3,650	
SC-5(3100H)			3,790	
SC-5(3200H)			3,840	
SC-5(3300H)			3,980	
SC-5(3400H)			4,110	
SC-5(3500H)			4,130	
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
地中埋設標	合成樹脂製	個	7,450	施工 M1-020511

## R06. 11M個別単価（執務並行改修）

(個別)換気機器		
深型フード		施工 M1-000911
個		
	単 価	備 考
200 φ	13,400	
200 φ FD付	15,300	
200 φ FD付 120℃溶断	15,300	
深形フード		施工 M1-020411
個		
	SUS	
100 φ	6,160	
125 φ	7,570	
150 φ	7,570	
深形フード FD付		施工 M1-020412
個		
	SUS	SUS 120℃溶断
100 φ	7,260	—
150 φ	9,220	9,220
丸形フード		施工 M1-020413
個		
	SUS	
75 φ	5,660	
100 φ	6,060	
125 φ	6,570	
150 φ	7,070	
200 φ	9,670	
丸形フード FD付		施工 M1-020414
個		
	SUS	SUS 120℃溶断
100 φ	6,810	—
125 φ	7,870	—
150 φ	8,570	8,570
平形フード		施工 M1-020415
個		
	SUS	
100 φ	5,110	
125 φ	5,870	

R06. 11M個別単価（執務並行改修）

(個別)換気機器				
平形フード FD付		施工 M1-020416		
		個		
		SUS 120℃溶断		
150 φ		7,920		
細目	摘要	単位	単価	備考
ダンパー（山口県仕様）	100A FD			施工 M1-020421
	100A CD		18,500	施工 M1-020421
	100A VD		39,400	施工 M1-020421
	150A FD		18,400	施工 M1-020421
	150A CD		19,100	施工 M1-020421
	150A VD		39,400	施工 M1-020421
	200A FD		18,400	施工 M1-020421
	200A CD		19,700	施工 M1-020421
	200A VD		41,600	施工 M1-020421
			19,300	