

入札結果表（閲覧用）

| | | | |
|---------|--------------------|-------|-------|
| 実施年度 | 平成27年度 | 担当所属名 | 教育政策課 |
| 入札件名 | 平成27年度豊浦高校校長住宅解体工事 | | |
| 業務の実施場所 | 下関市長府宮崎町 地内 | | |

予定価格 8,618,400円

（入札書比較価格 7,980,000円）

1 入札結果

（入札執行日 平成27年12月15日）

| 結果 | 入札業者名 | 入札金額（円） | | | 備考 |
|----|------------|-----------|-----|-----|----|
| | | 1回目 | 2回目 | 3回目 | |
| | (株) 西島組 | 辞退 | | | |
| | (株) 中谷建設 | 辞退 | | | |
| | (有) 協立建設 | 辞退 | | | |
| | (株) 山城土木工業 | 4,940,000 | | | |
| | (株) 星山建設 | 3,768,000 | | | |
| | 新晃建設（株） | 4,900,000 | | | |
| | (有) 岡崎建設 | 辞退 | | | |
| | (株) ジャパン特殊 | 6,700,000 | | | |
| | (株) 東昇 | 辞退 | | | |
| 落札 | (有) 豊関建設 | 3,090,000 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

2 契約状況

| | | | |
|---------------|------------------------|-----------|--------|
| 契約の相手方の名称及び住所 | (有)豊関建設 下関市安岡本町2丁目3番1号 | | |
| 契約締結日 | 平成27年12月25日 | 契約相手の決定方法 | 指名競争入札 |
| 契約金額（税込） | 3,337,200円 | | |

【問い合わせ先】

（担当所属名） 教育政策課 学校運営班 （所在地） 山口県山口市滝町1番1号

TEL：083-933-4523 / FAX：083-933-4539